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Definicje

Definicje uzyte na potrzeby niniejszej Umowy sg okreslone w zatgczniku nr 0 do SWZ,

1.

§ 1. Podstawa zawarcia umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania w trybie przetargu
nieograniczonego w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Regulaminu Udzielania Zaméwieri
Sektorowych na dostawy, ustugi i roboty budowlane w Cieplowni Miejskiej Spotka z o.o.
w Szydlowceu, ktdry znajduje sie na stronie internetowej: http://cieplowniaszydlowiec.pl

Realizacja zamoéwienia bedzie dofinansowana ze $rodkéw unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa | Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki, Dzialanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji
ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe, Poddziatanie 1.6.1.
Zrédia wysokosprawnej kogeneraciji, z Europejskiego Funduszu Spéjnosci na podstawie umowy o
dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0090/19-00 z dnia 25.02.2021 r., zawartej z Narodowym
Funduszem Ochrony $rodowiska i Gospodarki Wodne;j.

Energia elektryczna wyprodukowana w jednostce kogeneracji bedzie objeta premig gwarantowang,
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2018 o promowaniu energii elekirycznej z wysokosprawne;
kogeneracji, Dz.U. 2019 poz. 42.

§ 2. Przedmiot Umowy

Zgodnie z postgpowaniem przeprowadzonym w oparciu o Regulamin Udzielania Zaméwien
Sektorowych Zamawiajgcego, na podstawie przediozonej Zamawiajgcemu oferty, Zamawiajgcy zleca
Wykonawcy wszelkie dziatania majgce na celu realizacje Przedmiotu Umowy {j.:

»Modernizacja systemu cieptowniczego Cieptowni Miejskiej w Szydlowcu w celu zwiekszenia

jego efektywnos$ci — budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”

W zakres zadania inwestycyjnego w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” wchodzg w szczegolnoéci:

a) Wykonanie branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe,

b) Budowa instalaciji elektroenergetycznej, w tym budowa abonenckiej stacji transformatorowej oraz
rozdzielni $redniego i niskiego napigcia wyposazonych w wymagane przepisami i potrzebami
eksploatacyjnymi aparaty i urzgdzenia elektroenergetyczne zgodnie z projektem branzowym,

c) Budowa przylgcza cieplowniczego od istniejacej Cieptowni do budowanej instalacji kogeneracji
w Zabudowie Kontenerowej,

d) Budowa przylgcza gazowego do stacji pomiarowej PSG oraz wpiecie instalacji gazowej zgodnie z
WT PSG,

e) Budowa fundamentu pod Zabudowe Kontenerows,

f)  Przebudowa i rozbudowa ukiadu odwodnienia oraz kanalizacji deszczowej Obiektu zgodnie z
zakresem zawartym w projekcie branzowym,

g) Dostawa i montaz kompletnego Agregatu Kogeneracyjneggg,oe,i_sgrﬁgo poprzez dane techniczne

. _ ] 5 REGON ¢7-
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Uktad odprowadzenia spalin z Jednostki Wytworczej wraz z tlumikami hatasu dopasowany
do wymagan srodowiskowych, w szczegdlnosci zawartych w Tabela nr 2 PFU,

Operat akustyczny oraz instalacja ochrony akustycznej (ekrany akustyczne) celem wypelnienia
wymagan zawartych w przepisach ochrony $rodowiska,

Wykonanie instalacji AKPiA oraz SCADA — pozwalajgcej sterowac¢ Obiektem we wspolpracy z
Cieplownig,

Budowa instalacji gazowej — od  projektowanej stacji  pomiarowej  gazu
do zabudowy kontenerowej agregatu zgodnie z wydanymi WT PSG,

Budowa niezbednych przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego,

Zagospodarowanie terenu (o$wietlenie, ogrodzenie) oraz wymagany do potrzeb serwisu uktad
drogowy wraz z wigczeniem do istniejgcej Cieptowni.

Proby, Rozruch i Ruch Prébny, a takze uruchomienie i osiggniecie zatozonych parametréw
gwarantowanych,

Instrukcja obstugi zgodnie ze szczegdlami zawartymi w SWZ, PFU oraz na podstawie Umowy.
Uzyskanie niezbednej do uzyskania Odbioru Koricowego dokumentacji, a w szczegdlnosci:
Pozwolenie na uzytkowanie Obiektu oraz dokumenty wymagane w procesie uzyskania koncesji

na wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji,

Realizacja Przedmiotu Umowy obejmuje:

a)

b)

c)

d)

Zadania Inwestycyjnego okreslajg ponizej wymienione dokumenty, ktore WY

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Zadania Inwestycyjnego oraz uzyskanie
niezbednych decyzji administracyjnych i pozwoler,

wykonanie catosci prac we wszystkich branzach, w celu realizacji Zadania Inwestycyjnego i
zapewnienia jego funkcjonowania zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Umowy i treéci PFU, w
tym wykonanie wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, kompletnych prac obiektowych,
dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, aparatury i urzadzen, uruchomienie i regulacja
Obiektu,

wykonanie robot towarzyszacych i wykonczeniowych szczegdtowo okreélonych oraz
nieuwzglednionych w Umowie, PFU oraz dokumentach przetargowych — zapewniajgce
kompletnosc¢ wykonania prac oraz gotowo$¢ do eksploatacji Jednostki Wytwérezej i pozostalych
urzadzen i instalacji wchodzgcych w skiad lub powigzanych z Obiektem,

udzielenie licencji na oprogramowanie zainstalowane w urzgdzeniach zainstalowanych w
Obiekcie oraz system wizualizacji SCADA, przeniesienie autorskich praw majgtkowych i wydanie
koddw zrédiowych do systemu wizualizacji SCADA oraz programow zrodfowych w sterownikach,
przygotowanie i wydanie Dokumentacji Powykonawczej szczegdlowo opisanej w PFU,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

przeprowadzenie testéw i wypetnienie wymagan dla modutdw wytwarzania zgodnie
wymaganiami Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (NC RfG)
przygotowanie i zatwierdzenie z Zamawiajacym wszelkich instrukcji eksploatacii,
przeprowadzenie szkolen z zakresu obstugi i eksploatacji Obiektu.

Szczegdlowe wymagania dotyczace Przedmiotu Umowy, opis oraz. zalyes,; prag. 4o, G’/ﬂfﬁﬁﬂ{“a
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Ewentualne sprzecznosci pomiedzy trescig Umowy oraz innymi dokumentami lub ich zatgcznikami

beda rozstrzygane w nastepujgcej kolejnosci:

1) Umowa stanowigca zatgcznik nr 2 do SWZ,

2) PFU wraz z zatgcznikami stanowigce Czesé | Dokumentacji Przetargoweyj,

3) SWZ stanowigcy Czesé | Dokumentacji Przetargowej,
)

4) Oferta Wykonawcy stanowigca zalgcznik nr 1 do SWZ.

W przypadku niewyspecyfikowania w zalgczonej do postepowania dokumentagji jakiego$ elementu
lub czynnosci koniecznych dla wtasciwego funkcjonowania Przedmiotu Umowy oraz osiggniecia
Parametrow Gwarantowanych bedg one dostarczone lub wykonane przez Wykonawce w ramach
Wynagrodzenia i we wiasciwym dla sekwencji prac czasie tak, aby nie op6zniato to Harmonogramu
Rzeczowo Finansowego.

VWykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia na wszystkich dokumentach, ktore przygotowuje w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, informacji o udziale $rodkow Unii Europejskiej we
wspdifinansowaniu zamodwienia oraz logotypow, ktore zostang udostepnione Wykonawcy przez
Zamawiajgcego niezwlocznie po podpisaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wspélpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacii
Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do uwzgledniania wszelkich uwag

Zamawiajgcego i jego przedstawicieli.

§ 3. Dokumentacja projektowa
Wykonawca w ramach Zadania Inwestycyjnego wykona dokumentacje projektowg opisang w §2
ust. 1 Umowy.
Wszelkie prace oraz koszty zwigzane z wykonaniem Projektu Budowlanego i uzyskaniem
pozwolenia na budowe lezg po stronie Wykonawcy. Rozwigzania i zastosowane urzgdzenia muszg
miec takie same lub lepsze parametry techniczne niz te wyspecyfikowane w PFU i udostepnionej
przez Zamawiajgcego Dokumentacji Przetargowej.
Wykonanie innych niezbednych do realizacji Zadania Inwestycyjnego projektow budowlanych oraz
uzyskiwanie odpowiednich pozwolert na budowe lub dokonanie wlasciwego zgloszenia zamiaru
wykonania robdt réwniez lezg po stronie Wykonawcy.
Wszystkie prace w czasie realizacji Zadania Inwestycyjnego muszg by¢ wykonane na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego projektow.

§ 4. Termin realizacji

Wykonanie branzowych projektéw budowlanych Obiektu w terminie 45 dni od podpisania Umowy

Wykonawczej.

Wykonanie branzowych projektéw wykonawczych Obiektu w terminie 120 dni od podpisania Umowy

Wykonawczej.

Budowa przytgcza: cieplowniczego, gazowego oraz budowa fundamentu pod zabudowany

w kontenerze agregat w terminie do 60 dni od uzyskania Pozwolenia na budowe.

Dostawa i montaz kompletnej Jednostki Wytwérczej o parametrach wyspecyfikowanych w Tabela nr

1 i Tabela nr 2 w, w Zabudowie Kontenerowej w terminie d(‘i’r"‘éﬂ?ﬁi%%?ﬁ?ﬁs é}‘{é’ allgéi}ji%%ﬁ(r‘nowy
CIEPL! ANIESSKASp. 28.0,

wykonawczej. ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydtowiec
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5. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30
listopada 2022 roku.

6. Terminy realizacji wzajemnych zobowigzan Stron reguluje Harmonogram Rzeczowo Finansowy
realizacji prac stanowigcy zatgcznik nr 4 do SWZ, opracowany przez Wykonawce po podpisaniu
Umowy i zatwierdzony z Zamawiajgcym.

7.  Harmonogram Rzeczowo Finansowy stanowigcy zatacznik nr 4 do SWZ na etapie postepowania
przetargowego okresla jedynie ogolny zakres prac. W ciggu 14 dni od podpisania Umowy,
Wykonawca opracuje Szczegotlowy Harmonogram Rzeczowo Finansowy, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PFU na wzorze udostepnionym przez Zamawiajgcego (zatgcznik nr 4 do SWZ) i
przedtozy Zamawiajgcemu w formie pisemnej do akceptacji. Uzgodniony przez Strony Szczegdtowy
Harmonogram Rzeczowo Finansowy bedzie regulowal czestotliwos¢ wystawiania faktur.

8. Wykonawca niezwtocznie (ij. nie pdzniej niz w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci, wylgczajgc
dni ustawowo wolne od pracy) powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich
okolicznoéciach mogacych wplyngé na przyspieszenie, opdznienie bagdz zakidcenie realizacji
Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie takie zawieraé bedzie przyczyny, terminy i opis podjetych
dziatan, a w przypadku powstania:

1) opdznien i przerw w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajacych z winy ktérejkolwiek ze Stron
2) opdznien i przerw w realizacji Przedmiotu Umowy wyniklych z wystgpienia okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy,

3) innych okoliczno$ci powodujacych krotkie okresy przerw i opdznien,

Wykonawca w ciggu 7 dni zatwierdzi z Zamawiajgcym proponowany plan naprawczy.

§5. Sita wyzsza

1. Jezeli dziatanie Sity Wyzszej uniemozliwia, utrudnia lub opdznia wykonywanie przez ktérgkolwiek
ze Stron jej zobowigzan okreslonych w Umowie lub ma na nig inny negatywny wplyw, Strona ta
winna powiadomi¢ drugg Strone, przekazujac jej pismo informujgce o zaistnieniu takiego zdarzenia
i jego okolicznoSciach niezwtocznie po jego zaistnieniu (w terminie nie diuzszym niz 3 dni, chyba
ze ze wzgledu na zaistnienie Sily Wyzszej, dotrzymanie tego terminu bylo obiektywnie
niemozliwe). W przypadkach, w ktérych dostarczenia zawiadomienia na pisémie jest niemozliwe lub
znacznie utrudnione ze wzgledu na okolicznoéci niezalezne od Stron, zawiadomienie moze zostac
dokonane e-mailem, faksem, a w szczegblnych przypadkach — réwniez telefonicznie (w tym
ostatnim jednak przypadku — powinno by¢ potwierdzone na pismie niezwlocznie, w celu
potwierdzenia daty =zaistnienia Sity Wyzszej, jej natury oraz skutkdéw). Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢, ze opdznienie zostalo spowodowane przez zdarzenie, za ktére nie
ponosi odpowiedzialnosci, bedgce poza kontrolg Wykonawcy i podwykonawcy oraz ze nie istnieje
zaden alternatywny, racjonalny i mozliwy do akceptacji sposéb realizacji Przedmiotu Umowy lub
jego elementéw. Cigzar dowodu w zakresie wplywu sity wyzszej na realizacje Przedmiotu Umowy
obcigza Wykonawce.,

2. Strona, ktéra wystosowata pismo, o ktérym mowa w ust. 1 nirliiejlﬁgjgaggdgp?[f?grﬁfgok[lE}?m“.ﬂ]ie

bedzie ponosita odpowiedzialnosci w przypadku niezrealizowanigl ik \épozrighialfeslizacii jej

: g o . ; ; . uk Radamska 48.A, 26-500 Szydiowiec.
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w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej zobowigzan stalo sie niemozliwe, utrudnione lub opoznione

dziataniem Sily Wyzsze).

W razie wystgpienia Sity Wyzszej na terenie budowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

natychmiastowe podjecie krokéw zaradczych i zabezpieczajgcych, a takze innych dziatan

okreslonych we wiasciwych przepisach prawa.

W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej Strony dolozq wszelkich stararn celem minimalizacii

skutkow jej dziatania poprzez wprowadzenie korekt do Szczegélowego Harmonogramu Rzeczowo

Finansowego lub zmian w catoksztalcie prac, majgc na celu uniknigcie lub zminimalizowanie

op6znien w zakoriczeniu prac wynikajgcych z zaistnienia dziatania Sity Wyzszej. Odpowiednie

przesuniecie terminéw Szczegdlowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego bgdzie dokonane

pod warunkiem sprostania przez Wykonawce cigezarowi dowodu w zakresie wptywu Sity Wyzszej

na opoznienie w terminie realizacji robét.

W okresie wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy spowodowanego przez Site Wyzszg,

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaplaty na rzecz Wykonawcy zadnej niewymagainej

czesci Wynagrodzenia, az do czasu wznowienia przez Wykonawce wszystkich dziatan, na ktore

poprzednio miato wplyw dziatanie Sity Wyzszej, usunigcia skutkéw tego dziatania i wykonania

odpowiedniego etapu prac.

Zadne opdznienie lub brak realizacji przez ktérakolwiek ze Stron spowodowane przez dziatanie

Sity Wyzszej nie bedzie:

1) stanowi¢ niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy lub

2) stanowié podstaw dla ktorejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek roszczen o
odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych platnosci z tego powodu.

§ 6. Obowigzki Zamawiajgcego

Do ohowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

Potwierdzenie =zapisow Szczegélowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego badz
wskazanie uwag | zastrzezen Zamawiajgcego do opracowanego przez Wykonawce wiw
Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia jego przedtozenia przez Wykonawce;

2) Przekazanie Wykonawcy, nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od dnia zawarcia Umowy Terenu
Budowy oraz umozliwienie mu rozpoczecia i wykonania Zadania Inwestycyjnego,

3) Zapewnienie nadzoru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) Dokonywanie odbioréw czesciowych zgodnie ze Szczegdélowym Harmonogramem Rzeczowo
Finansowym oraz zgtoszeniami Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru robét czesciowych zgodnie z
procedurg opisang w PFU,

5) QOdbiér Przedmiotu Umowy,

6) Zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

7) Przekazywanie zastrzezen i uwag do $wiadczenia przez VWykonawcg,

8) Opiniowanie i zatwierdzanie rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

§ 7. Obowigzki Wykonawcy NP 799-18-29-245  REGON 672300836
CIEPEOWNIA Mu JSKA Sp. 2 0.0,
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydlowiec

1)  wykonywanie Umowy na zasadach wynikajgcych z tredgis M{’M{%M #%! czplkow ize
ApitEi udzia

towy 10760900
starannoscia wynikajgcg z zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci, przy
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uwzglednieniu obowigzujgcych przepisow, w tym z zakresu BHP, ochrony &rodowiska,
gospodarowania odpadami, odpowiednich norm i zasad wiedzy technicznej, dobrych praktyk
inzynierskich oraz wymagan technicznych i sztuki budowlanej,

2) wspolpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego, w tym: Inzynierem Kontraktu i Inspektorami
nadzoru oraz przekazywanie w wymaganych terminach wszelkich dokumentéw niezbednych
do realizacji umowy o dofinansowanie, w tym: protokoléw odbiorow czesciowych robot;
protokotu odbioru koricowego i protokolu przekazania do eksploatacii; protokolow z testow,
prob i sprawdzen; protokoly z Rozruchu, Ruchu Prébnego, pomiaréw gwarancyjnych i
osiggniecia zakladanych parametrow; faktur czesciowych; faktury koncowej, decyzja
pozwolenia na uzytkowanie,

3) uzupelnienie i przedlozenie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy Szczegdlowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego zawierajgcego szczegolowy
zakres czynno$ci i etapdw prac oraz termindw ich wykonania celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem kamieni milowych wymaganych przez Zamawiajgcego,

4) przekazanie Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o
promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, dokumentu potwierdzajgcego
przewidywang wielkos¢ jednostkowego wskaznika emisji dwutlenku wegla nieprzekraczajgcyg
wartosci 450 [kg/MWh]

5) powolanie osob wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie
okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz zawiadomienie
Zamawiajgcego na pismie o osobach powotanych do petnienia tych funkgji,

6) oznakowania budowy, wykonania i utrzymania odpowiednich dojazdéw do Terenu Budowy w
czasie trwania budowy, regularne oczyszczanie, utrzymywanie w odpowiednim stanie i
zabezpieczenie chodnikéw publicznych i jezdni, zachowywanie wymagan bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz zapewnienie ciggltosci ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét terenu prze-znaczonego na prowadzenie Robét
Budowlanych,

7) zapewnienia catodobowej ochrony Terenu Budowy do dnia zakoriczenia Robot Budowlanych;,
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnoS¢ na zasadzie ryzyka za materialy pozostawione na
budowie oraz o$wiadcza, iz zrzeka sie roszczen z tytutu utraty lub zniszczenia swojego sprzetu,
pozostajacego na Terenie Budowy,

8) udziatl w cyklicznych naradach koordynacyjnych na Terenie Budowy lub wskazanym przez

Inspektora nadzoru rnie-rzadziej-nizraz-w-tygednitzgodnie z wymaganiami szczegotowo

opisanymi w PFU w rozdziale 8.4 Rady Budowy i komunikacja z Zamawiajgcym,

9) raportowania postepu prac oraz wykonywanych innych czynnosci zwigzanych z usprawnieniem
przebiegu realizacji Zadania Inwestycyjnego na zasadach wynikajacych z PFU,
10) koordynacji  prac projektowych i Robét Budowlanych,
11) uzyskania wszystkich uzgodnien i pozwoleri niezbednych do prawidtowego i catkowitego

wykonania Robot Budowlanych, chyba ze zostaly one juz UZVSk%}E B@Zﬁzzz%aﬂamﬂ{a&%cr\?gﬁzlgo?no
zgodnie z Umowa obowigzek ich uzyskania lezy po stronie ZamaWié?&da@wmm MIEISKA Sp. 7 0.,
ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydth‘iv.r
e tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 '/l‘ ‘
13) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego Terenu Budowy, KRS 0000090177 / kapital udzalowy 10760900

12) wykonanie Dokumentacji projektowej,
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wykonanie zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami ustawy z 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane, Dokumentacjg Przetargowg z zachowaniem nalezytej starannosci i
zasadami wiedzy technicznej oraz z zaleceniami Zamawiajgcego,

uzgodnienie z Zamawiajgcym sposobu wykonywania wszelkich prac zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy tak, by nie kolidowaly one z innymi robotami i codzienng pracg
Zamawiajgcego,

organizowanie prac w taki sposéb, aby nie zaktdcaly pracy sieci cieptowniczej,

zorganizowanie tymczasowych obiektdw zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy pod
katem  dozoru wlasnego mienia, niezbednego  oznakowania, zabezpieczenia
przeciwpozarowego | BHP oraz wykonanie niezbednych rusztowar,

wykonanie niezbednych zabezpieczel’ i przegrod oddzielajgcych czesci Terenu Budowy,

9) zabezpieczenie obiektow nieobjetych Umowg wykonawczg przed uszkodzeniem, zabrudzeniem

i hatasem,

w przypadku zniszczenia, uszkodzenia elementéw lub obiektéw, przywrdcenie ich do stanu
pierwotnego lub wymiana na nowe na swaj koszt,

zglaszanie Zamawiajgcemu zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcow, przed
przystgpieniem do wykonywania tych robét przez Podwykonawcow,

prowadzenie na biezgco zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Dokumentaciji Powykonawczej, w
tym miedzy innymi Dziennika Budowy oraz zglaszanie wpisem w Dzienniku Budowy gotowoéci do
odbioru wykonanych robot,

przekazanie lub udostgpnianie Zamawiajgcemu przy poszczegdlnych odbiorach, dokumentéow
pozwalajgcych na ocene prawidlowosci wykonania Przedmiotu Umowy (w szczegdlnosci
protokoléw z wszelkich przeprowadzonych pomiaréw zawierajgcych pozytywne wyniki wszelkich
przeprowadzonych niezbednych préb i badan wraz z kompletem dokumentéw),
dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu na dzien odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,
Dokumentacji Powykonawczej o ktérej mowa w § 11 ust. 14 Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami zawartymi w PFU, wszystkich, niezbednych dokumentéw, atestow,
certyfikatow , protokotéw lub aprobat technicznych, gwarancji producenckich na wbudowane
urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy umozliwiajgcych ich prawidiowe
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - w wersji w wersji oryginalnej papierowej 5 egz. oraz 2
egz. na plycie CD-R zapisang w formacie PDF, doc. i dwg oraz dokumentu potwierdzajgcego
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytutu rekojmi (jezeli nie zostato
jeszcze wniesione),

uporzgdkowanie Terenu Budowy, demontaz obiektdw tymczasowych po zakoriczeniu Robét
Budowlanych oraz przywrdcenie otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia Robdt,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z mediow takich jak woda, energia
elektryczna itp., niezbednych do wykonania zaméwienia, ustalanych na podstawie zuzycia
wykazanego przez zainstalowane na wiasny koszt urzadzenia pomiarowe (lub ryczattowo) wg
cen dostawcow medidw (wraz z dystrybucjg) obowigzujacych w czasie dostawy, ktdrymi
Wykonawca bedzie obcigzony podczas odbioru robot. NIP 799-18-29-245  REGO | 6723008:

gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami Ustawy z dnia J,ﬁg'ruwwa;mmz re&gl)gf 32356
odpadach, w tym takze posiadanie zezwolenia na przetwarzanie odpﬁﬁ%&@'&%@%ﬁ{iﬁﬂiz‘é?‘t"iﬁ%\ﬂt
o —— RS 0000090177 / kapitat udziafowy 10760900
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30) Wszystkie materialy uzyskane w ramach wykonywania zobowigzan niniejszej Umowy
wymagajgce wywozu beda stanowily wilasnosé Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg
odpadow. Wykonawca ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych
odzyskowi, a jezeli bedzie on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpaddw do
unieszkodliwienia.

31) Wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i
reprezentowania Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym poprzedzajgcym wydanie
tej decyzji, wystapienie w imieniu Zamawiajgcego o wydanie innych decyzji niezbednych w
realizacji Przedmiotu Umowy oraz niezwloczne usunigcie na wiasny koszt nieprawidtowosci
stwierdzonych w toku czynnosci kontrolnych wykonywanych przez: nadzér budowlany, sanepid,
straz pozarng lub inne odpowiednie stuzby lub organy.

32) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg Umowy oraz ponosi ewentualne koszty zwigzane z
czasowym zajeciem pasa drogowego. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym czasie
umozliwi¢ wejscie i poruszanie sig po Terenie Budowy przedstawicielom Zamawiajgcego
wykonujgcych uprzednio uzgodniong z Wykonawce wizytacje Terenu Budowy.

33) zapewnienia wlasciwego poziomu komunikacji w j. polskim, w przypadku postugiwania sie
cudzoziemcami przy realizacji Przedmiotu Umowy,

34) wykonania catosci niezbednych prac geodezyjnych dotyczacych Zadania Inwestycyjnego, w
tym sprawowania nadzoru geodezyjnego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoscé za:

1) przejety Teren Budowy i mienie znajdujace sie na przekazanym Terenie Budowy oraz za
wszelkie zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialnosé za wszystkie szkody powstale na
tym Terenie, jak i terenie przylegajacym, a majgce zwigzek z realizacjg Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce | jego Podwykonawcdéw (lub  dalszych
podwykonawcow) oraz jego dostawcdw i ustugodawcoéw szkody osobiste i majatkowe wobec
0s6b trzecich, powstale w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,

3) roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczenn sgdowych, tgcznie z
wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu kosztami (procesow, zastepstwa prawnego), skierowanych
przeciwko Zamawiajacemu lub innym osobom dziatajgcym w imieniu Zamawiajgcego, ktdre to
roszczenia odszkodowawcze sg zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

4) nalezyty porzgdek na Terenie Budowy, terenie przyleglym, w tym drogach dojazdowych oraz
zabezpieczenie tego Terenu przed dostepem oséb trzecich,

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy, ktdrego jakos¢ wykonania,
oprocz potwierdzenia odbiorami przeprowadzonymi przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
bedzie potwierdzona dokumentem z przeprowadzonego badania Parametrow Gwarantowanych
opisanych w Tabela 1 i Tabela nr 2 zawartych w PFU zrealizowanego na koszt Wykonawcy przez
podmiot posiadajgcy akredytacje Polskiego Centrum Akredytaﬁhi) do rzeprowaR z&maﬁftg%mtgpu

799-18-29-245
badan. W przypadku niedotrzymania przez Obiekt Parametrowg Gwarantowanychiopisanych w

Tabela nr 1 i Tabela nr 2, stwierdzonych podczas badan prowadz@ﬂ?ﬁﬁ’%&éﬁéﬂ%ﬁﬁgﬁé‘aqcy

tel. 48

akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, Wykonawca zabowigzaoy//jeshitisungdwprziéaiihy
niedotrzymania tych parametrow na swdj koszt w terminie 7 dni. Zamawiajgcy dokona wyboru
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podmiotu posiadajgcego stosowng akredytacje spoérod 3 podmiotow posiadajgcych stosowne
akredytacje i zaproponowanych przez Wykonawce. 7 dniowy termin nalezy liczy¢ od momentu

otrzymania wynikéw wiw badar.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia Parametréw Gwarantowanych réwniez w
okresie gwarancji. W okresie gwarancji pomiary beda przeprowadzone na zlecenie
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia obnizenia w/w parametrow, koszt przeprowadzenia
pomiaréw pokryje Wykonawca. Zamawiajgcy informuje, ze z tego tytutu w pierwszej kolejnosci
potraci kwoty utraconych korzyéci z naleznosci Wykonawcy, w tym z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy po dokonaniu Odbioru Koricowego jest uprawniony do sprawdzenia w dowolnym
momencie, czy Obiekt spetnia wymagania w zakresie Parametrow Gwarantowanych okreslonych
w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 w PFU lub innych niezbednych parametrow technicznych okreslonych w
tym dokumencie.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania urzadzeri nowych, nieuzywanych nigdzie indziej
wczesniej i wyprodukowanych nie wczeéniej niz 30 miesigcy przed dniem wytworzenia po raz
pierwszy energii elektrycznej w Jednostce Wytworczej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich dziatart majgcych na celu:

1) realizacje Zadania Inwestycyjnego,

2) wykonania pozostalych $wiadczeri wymaganych trescig lub celem Umowy.,

Wykonawca zapewni przy realizacji Przedmiotu Umowy ochrong srodowiska wymagang w
dzialalnosci inwestycyjnej, w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego $rodowiska,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Wykorzystanie i przeksztalcenie
elementéw przyrodniczych moze nastgpowaé tylko w zakresie koniecznym w zwigzku z
realizowaniem Przedmiotu Umowy. W przypadku wyrzadzenia przez siebie |ub swoich
Podwykonawcéw jakichkolwiek szkdd $rodowiskowych Wykonawca podejmie dziatania majgce na
celu naprawienie wyrzadzonych szkéd oraz poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w
szczegdlnosci koszty kar lub oplat natozonych przez wiasciwe organy oraz koszty odszkodowar.
Zamawiajgcy uprawniony jest do obcigzenia Wykonawcy poniesionymi w tym zakresie kosztami
doradztwa prawnego badz kosztami zastepstwa procesowego. Wykonawca bedzie tak prowadzit
roboty, by wszelkie emisje w tym w szczegdlnosci stezenia zanieczyszczen powietrza, Sciekow i
hatasu nie przekraczaly pozioméw przewidzianych prawem.

O ile okaze sie to konieczne dla prawidlowego wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca wykona i
zainstaluje tymczasowe sieci elektryczne lub inne sieci instalacyjne na terenie budowy o ile
Wykonawca oceni, ze sg one konieczne dla prawidiowego wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
wykonania i rozbiorki wszystkich tymczasowych sieci ponosi Wykonawca,

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej Terenu Budowy oraz
jego otoczenia, a w szczegélnosci drog dojazdowych na Teren Budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wlasciwg oceng stanu Terenu Budowy.

Wykonawca na swoj koszt zobowigzany jest do:

1) uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdéw nienormatywnych oraz pojazdow technologicznych

ey : i e NIP 799-18-29.945 REG 318p03
(typu betoniarki, koparki, wywrotki, dzwigi, naczepy nlﬁ}pﬁm’gﬁ?mﬁfﬁmﬁ g%i po drogach
dojazdowych do Terenu Budowy; ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydtowiec
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
KRS 0000090177 / kapitat udzialowy 10760900
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2) odbudowy uszkodzonych drég oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej przez transport

nienormatywny lub technologiczny;

3) odbudowy uszkodzonych podczas Robdt Budowlanych oraz transportu wszystkich urzadzen

wodno — melioracyjnych.

§ 8. Kierownik Budowy

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Zamawiajgcego na pismie o
wyznaczeniu Kierownika Budowy wskazujac jego nazwisko oraz dane kontaktowe obejmujgce co
najmniej numer telefonu komérkowego oraz adres poczty elektroniczne;.

Dokonanie przez Wykonawce zmiany Kierownika Budowy wymaga powiadomienia
Zamawiajgcego na piémie pod rygorem niewaznoéci. Zmiana odnosi skutek z chwilg
powiadomienia Zamawiajgcego.

Zmiana kierownika budowy nie moze powodowac pogorszenia jakosci wspotpracy z Inspektorem
nadzoru i Zamawiajgcym oraz spowalni¢ tempo prac czy obnizy¢ ich jako$¢ ich wykonania.

§ 9. Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za Przedmiot Umowy, zgodnie ze zlozong ofertg

Wykonawcy, na tgczng kwote:

..................................................................... PLN netto

(stownie......... e sai)
..................................................................... PLN VAT ...%

(OO . s iusin cnnnim s sugu smvvess st s s S L Wb K R A N RSB X A KR RS R BB RS )
...................................................................... PLN brutto

L= Lo s T )

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania Umowy.

3. Faktury VAT bedg ptatne przelewem w ciaggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu

4,

prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z:

1) wiasciwym protokolem Odbioru podpisanym ze strony Zamawiajgcego Ilub jego
Przedstawiciela,

2) listg Podwykonawcéw wykonujgcych Roboty Budowlane wraz ze wskazaniem zakresu
wykonywanych przez nich prac oraz o$wiadczeniem o kompletnosci tej listy,

3) o$wiadczeniami wszystkich Podwykonawcdéw wykonujgcych Roboty Budowlane o
niezaleganiu przez Wykonawce lub Podwykonawcow z zaplatg wymagalnego do dnia
wymagalnosci  faktury Wykonawcy przediozonej Zamawiajgcemu wynagrodzenia
przewidzianego Umowg na Podwykonawstwo.

W przypadku braku przediozenia o$wiadczen, o ktdérych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze
wstrzymac sie z platnoscig w catosci lub czesci Wynagrodzenia, az do czasu uzupetnienia przez
Wykonawce tych brakow. Takie wstrzymanie platnosci nie bedzie traktowane jako uchybienie w
terminie zaptaty. o ,

_ NIP 799-18-28-245  REGON 672300836
Wynagrodzenie bedzie state, obejmuje wszystkie koszty pomeszone: pm@g;Mhmce w celu
zrealizowania Przedmiotu Umowy niezaleznie od faktyczne§d ésaslittkané itRieuseusie podiegac

tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
waloryzacji i zmianom w trakcie wykonania Umowy orazifmdjej7 wylkenanido 1gastiezeniem
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przypadkéw niewykonania z jakiegokolwiek powodu czeéci Robét Budowlanych, w ktorych to
przypadkach Wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej redukeji (co nie wylaczy prawa Zamawiajgcego
do dochodzenia innych roszczen przewidzianych w Umowie lub odpowiednich przepisach prawa).
Wynagrodzenie bedzie ptatne na nastepujgcych zasadach:
1) Rozliczenie za wykonane Roboty Budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce Przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych oraz rachunku lub
faktury VAT koncowej.

2) Faktury czgéciowe bedg wystawiane zgodnie ze Szczegélowym Harmonogramem Rzeczowo
Finansowym na podstawie faktycznie zrealizowanych i potwierdzonych protokotami odbioru
czéciowego etapdw realizacji Zadania Inwestycyjnego, zgodnie =z procentowym
zaawansowaniem poszczegolnych prac wykonanych w catosci lub w czeéci do korica kazdego
miesigca i przypisanym tym pracom w Szczegdlowym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym kwotom Wynagrodzenia.

3) Celem uniknigcia watpliwoéci poprzez odbior czesciowy Strony Umowy stwierdzajg jedynie
wykonanie okreslonego zakresu Robot Budowlanych, dostaw lub usitug przez Wykonawce,
odbidr taki nie jest rwnoznaczny z odbiorem jako$ciowym Robdt i stwierdzeniem nalezytego
ich wykonania przez Zamawiajgcego, co dokonane zostanie dopiero na podstawie Odbioru
korcowego Przedmiotu Umowy, po osiggnieciu Terminu Realizagji.

4) Wartos¢ faktur czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych wynika ze Szczegblowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, z
zastrzezeniem, ze wysokos¢ platno$ci naleznej faktury VAT koricowej nie moze byé mnigjsza
niz 30% kwoty Wynagrodzenia PLN brutto, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
Umowy.

5) Zaplata faktur dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w
ztotych polskich.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki tgcznie z
podatkiem od towaréw i uslug (VAT) oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z pracami
wykonywanymi w ramach realizacji Umowy.

7) Nalezno$ci za wykonane Roboty, dostawy oraz ustugi bedg wplacane przez Zamawiajgcego na
konto bankowe Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dziers obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego
poleceniem przelewu.

Platno$¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek ujawniony przez Wykonawce w wykazie
podatnikéw, o ktérym stanowi przepis art. 96b ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i
ustug, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia faktury VAT. W przypadku powstania po stronie
Zamawiajacego odpowiedzialnosci podatkowej lub skarbowej w zwiazku z nieprawidlowym
ujawnieniem przez Wykonawce albo nieujawnieniem rachunku w rejestrze wskazanym zdaniem
uprzednim, Wykonawca wyréwna powstalg w ten sposéb szkode Zamawiajgcemu w pelnej
wysokosci,

Zamawiajgcy jest uprawniony do zastosowania mecham%ﬂw Fo@zi’éléﬁe Fﬂétﬁﬁﬁi’i}ﬁﬁﬁﬂﬁpayment)

LOWNIA MIEISKA Sp
kazdym przypadku, w ktérym bedzie obowigzany do jEQQﬂWﬁﬁg@ rAelels! r(]be‘g " gwgglazujélcyml w

tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
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tym zakresie przepisami prawa. W pozostalych przypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do
dowolnego zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wzrost kosztow zwigzanych z wykonaniem Umowy (w tym cen materiatdw budowlanych, kosztow
eksploatacji sprzetu budowlanego oraz $rodkdw transportu, a takze Srednich stawek wynagrodzenia
pracownikow oraz Podwykonawcow, jak réwniez materiatow lub urzgdzen) w trakcie jej realizacji w
stosunku do cen obowigzujgcych w dniu zawarcia Umowy nie bedzie stanowi¢ podstawy do wzrostu
Wynagrodzenia. W zakresie prawnie dopuszczalnym Strony wylgczajg mozliwos$é jakiejkolwiek
waloryzacji Wynagrodzenia, na podstawie jakichkolwiek przepisow.

Zaplata Wynagrodzenia o charakterze ryczaltowym stanowi calo$é $wiadczenia wzajemnego
Zamawiajgcego naleznego na rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz doktadnie zapoznat sie z PFU, SWZ oraz innymi powotanymi w Umowie
dokumentami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy i po rozwazeniu wszystkich okolicznosci i
ryzyk zwigzanych z wykonaniem Umowy potwierdza, iz Wynagrodzenie bedzie ekwiwalentem
odpowiednim z punktu widzenia wykonania wszystkich obowigzkéw okreslonych w Umowie.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie przeniesie na osoby trzecie
jakichkolwiek wierzytelnosci i praw wynikajgcych z niniejszej Umowy, jak réwniez nie obcigzy
wierzytelnosci i praw wynikajgcych z Umowy na rzecz osoby ftrzeciej.

Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego Podwykonawcy nie
przeniosg na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci i praw wynikajgcych z uméw zawartych
przez Wykonawce z Podwykonawcami. Postanowienie zdania poprzedzajgcego stosuje sie
odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajgcych z umoéw dalszych
podwykonawcow.

§ 10. Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo zatrudni¢ Podwykonawce do Robot Budowlanych.
Wykonawca i Podwykonawca, zamierzajgcy zatrudni¢ Podwykonawce (lub odpowiednio dalszego
podwykonawce) zobowigzani sg przed przystgpieniem do wykonywania zleconych robot pisemnie
zgtosi¢ Zamawiajgcemu (oraz odpowiednio Wykonawcy albo Podwykonawcy) Podwykonawcow wraz
z projektem umowy podwykonawczej. Obowigzek okreslony zdaniem uprzednim dotyczy réwniez
projektow wszelkich zmian do zawartych uméw podwykonawczych. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest dodatkowo zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub
Podwykonawce projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczacy
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgltosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sig, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw
tak jak za dziatania wlasne przy realizacji czesci Przedmiotu Umowy, ktérg wykonuje przy udziale
Podwykonawcow. Wykonawca na kazde zgdania Zamaw[i\]slt'qicfg__ %%iﬂe;h Wl%mgﬂmmwyjaénieﬁ i
informacji dotyczacych dalszych Podwykonawcéw i okolicznadeiich/eatrutinighial Sp. 2 0.0.

ul. Raclomska 48 A, 26-500 Szydtowie
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze suma wynagrodzen wszystkich Podwykonawcow za umowiony
zakres robot oraz wynagrodzenia Wykonawcy za cze$é Przedmiotu Umowy wykonywang osobiscie
nie przekroczyta wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ustalic okres i zakres odpowiedzialnoéci Podwykonawcow, w
szczegblnosci z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w pelni zgodny z postanowieniami
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie regulowaé w terminie i umoéwionej wysokoéci wszelkie naleznosci
wobec wszystkich Podwykonawcéw oraz os$wiadcza, ze dolozy wszelkich staran, aby
Podwykonawcy nie wystapili do Zamawiajagcego z roszczeniem o =zaptatge naleznego im
wynagrodzenia lub innych kwot, a w przypadku takiego wystgpienia w jakiejkolwiek formie,
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wynikle z tego wystapienia dla Zamawiajgcego wszelkie szkody,
koszty i wydatki zwigzane z roszczeniami Podwykonawcow.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie doreczyt Zamawiajgcemu wymienionych w § 9 ust. 3 pkt. 3)
o$wiadczen Podwykonawcow w terminie lub dostarczyt oswiadczenia niekompletne, Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymaé sie z wyplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do dnia nastepujgcego 7
dni po dniu, w ktorym wszystkie wymagane i kompletne o$wiadczenia zostang doreczone
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 3 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury koricowej,
doreczy¢ Zamawiajgcemu dowod zaplaty wymaganych naleznosci na rzecz wszystkich
zgtoszonych Podwykonawcéw, co do ktérych zatrudnienia przy realizacji Przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy nie wyrazit sprzeciwu oraz o$wiadczenia Podwykonawcow, ze wszelkie naleznosci
wynikajgce z umow zawartych z nim w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy zostalo optacone
w catosci.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczyt wymienionych w ustepie poprzedzajgcym
dowoddéw zaptaty lub oéwiadczen w terminie, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z wyptatg
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Jezeli Podwykonawcy wystapig z jakimkolwiek roszczeniem do Zamawiajgcego o zaplate
naleznoéci, Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce, a Wykonawca w terminie 3 dni
jest zobowigzany udzieli¢ pisemnego wyjasnienia roszczenia zgloszonego przez Podwykonawcow
wraz z uzasadnieniem, niezaleznie od innych obowigzkéw w tym zakresie objetych niniejszg
Umowa.

Brak satysfakcjonujgcych wyjasnien okolicznosci, o ktérych mowa w ustepie 11 powyzej bedzie
skutkowat zaplatg przez Zamawiajgcego roszczenia na rzecz Podwykonawcdw oraz pomniejszenia
o dokonang wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11. Odbiory i Przeglady

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie caly Przedmiot Umowy.

2. Zamawiajgcy przewiduje Odbiory zgodnie z PFU, wyszczegdlnione w rozdziale 10 tego dokumentu.

3. Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbiorow:

1) odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakrycnu”)—;r nie pozniej niz 3 dni od daty
99-1
zgloszenia ich przez Wykonawce Inspektorowi nadzonuy Bﬁhgt\y ?ﬂﬁé@@({“é@%m@me za
14}

odebrane po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora”N%ﬁiﬁomkalmmstprgggﬁﬂ gisem do
Dziennika Budow K o 17 00, j‘”‘485”’6 73
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odbioréw czesciowych, dotyczacych kazdego etapu okreslonego w Szczegolowym
Harmonogramie Rzeczowo Finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy. Odbiory
czesciowe dokonywane bedg w terminie - nie pozniej niz 5 dni od daty pisemnego zgloszenia
ich przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Protokél odbioru czeéciowego stanowi¢ bedzie
podstawe do fakturowania czesciowego Robot zgodnie z § 9 ust. 6 pkt. 2 Umowy. Celem
uniknigcia watpliwosci poprzez odbior czeéciowy Strony Umowy stwierdzajg jedynie
wykonanie okreslonego zakresu Robdt Budowlanych, dostaw badz ustug przez Wykonawce,
odbiér taki nie jest rownoznaczny z odbiorem jako$ciowym rob6t i stwierdzeniem nalezytego
ich wykonania przez Zamawiajgcego, co dokonane zostanie dopiero na podstawie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.
odbioru kornicowego Przedmiotu Umowy, odbiér ten musi zosta¢ potwierdzony protokotem
odbioru koricowego, podpisanym przez Strony Umowy,
odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy, odbiér ten musi zosta¢ potwierdzony
protokotem odbioru pogwarancyjnego.
Szczegblowe zasady dokonywania Odbioréw, w tym dokumenty, ktore Wykonawca zobowigzany
jest przediozyé Zamawiajgcemu oraz czynnosci, ktére jest zobowigzany wykonac przed danym
Odbiorem zostaly opisane Rozdziale 10 PFU.
Dokonanie poszczegdinych Odbioréw nie stanowi potwierdzenia, ze dane czynnoéci zostaly
wykonane w sposob nalezyty. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ przystugujgcych mu uprawnien z
tytutu nienalezytego wykonania Umowy, jesli okolicznoéci te ujawnig sie po dokonaniu danego
Odbioru.
Terminy poszczegolnych Odbiorow nie ulegajg przesunieciu na skutek braku terminowego
uzyskania przez Wykonawce uzgodnien i wykonania innych czynnoéci przewidzianych trescig lub
celem Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W szczegélnoéci zmiany terminow
dokonania poszczegdinych Odbiorow nie powodujg koniecznosci powtarzania procedur,
Po zakonczeniu Robot Budowlanych, a przed przystgpieniem do Ruchu Prébnego Wykonawca
przeprowadzi Rozruch w obecnoéci Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU.
Wyniki Rozruchu spisane zostang w Dzienniku Rozruchu, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego i upowaznig Wykonawce do rozpoczecia 72 —
godzinnego Ruchu Prébnego na warunkach opisanych w PFU.
Ruch Prébny zakoriczony zostanie przeprowadzeniem badari potwierdzajgcych osiggnigcie
Parametréw Gwarantowanych potwierdzonych protokotem zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PFU.
Przed rozpoczeciem Ruchu Prébnego Wykonawca powinien mie¢ zakoriczone wszystkie
Roboty Budowlane potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektoréw Nadzoru. O
terminie rozpoczecia Ruchu Probnego Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie badz
droga mailowg (min. 7 dni wczesniej) zgodnie z procedurg opisang w PFU.
Po zakoriczeniu Ruchu Prébnego Wykonawca zapewni odbior przez. Urzgd Dozoru
Technicznego, PGE Dystrybucja, Polska Spélka Gazownictwa, Paristwowa Straz Pozarna,
Powiatowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Inspekcja Pracy, Wojewddzki Inspektor Ochrony
Srodowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska;\j”jn@gp{j%l_)ﬁdne odbiory i dopuszczenia,

b 5 "REGON 67;
jezeli sq wymagane przez obowigzujace przepisy, oA Mm’é}?ﬁ?g?g%%
ul, Radomsvka 48 A, 26-500 Szyr.lf;m;i{;‘r
s (S AB6T7 0882, fax g 61755 73
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Koszty Rozruchu w tym materialdw uzytych podczas Rozruchu lezg po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy zapewni paliwo gazowe, niezbedne media, odbiér energii cieplnej i elektrycznej
oraz obsiuge na okres prowadzonego Rozruchu, lecz nie diuzej niz na 21 dni. W przypadku gdy
Rozruch trwac bedzie diuzej niz 21 dni koszt mediow i paliwa gazowego pokrywa Wykonawca.
Pomiary potwierdzajgce osiggniecie przez Jednostke Wytworczg Parametrow Gwarantowanych,
wykonane bedg na koszt Wykonawcy,
Kazdy Odbidr jest czynnoscig jednostronng Zamawiajacego.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy. Kierownik
budowy reprezentujgcy Wykonawce w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy przedtozy Reprezentantowi Zamawiajgcego Dokumentacje Powykonawczg
szczegotowo opisang w rozdziale 10 PFU oraz protokét gotowosci do prowadzenia eksploatacii
Przedmiotu Umowy.
Dokumentacje Powykonawczg, o ktérej mowa w ust. 14, nalezy przygotowaéc w 5
egzemplarzach i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie nie krétszym niz 14 dni przed
zgtoszeniem przez Wykonawce gotowoséci do odbioru.
Potwierdzenie przez wyznaczonych Inspektoréw Nadzoru zakoriczenia wykonywania
Przedmiotu Umowy oraz sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentdw odbiorowych
ztozonych przez Wykonawce nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia Przedmiotu Umowy.
W przypadku nieprzediozenia Dokumentacji Powykonawczej, Wykonawca odpowiada za
szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwej eksploatacji Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych
maszyn i urzgdzen.
Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru, jezeli Wykonawca nie dostarczy Dokumentacii
Powykonawczej wyszczegdlnionej w ust. 14 niniejszego paragrafu Umowy.
Zamawiajgcy zada, aby wszystkie dokumenty przedkladane przez Wykonawce byly w jezyku
polskim.
Odbiér zostanie zakoriczony podpisaniem protokotu koricowego odbioru catego Przedmiotu
Umowy.
Za termin zakonczenia Przedmiotu Umowy uwaza sie dzieri podpisania koricowego protokotu
odbioru robat.
Odbidr pogwarancyjny nastepuje w terminie 14 (czternastu) dni po uplywie okresu
gwarancyjnego Przedmiotu Umowy opisanego w § 17 ust. 2 i jest potwierdzany protokotem
odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o uplywie okresu
gwarancyjnego z co najmniej 40-to dniowym wyprzedzeniem; brak zawiadomienia od
Wykonawcy w ustalonym terminie powoduje, ze gwarancja i rekojmia przediuzajg sie
odpowiednio do uplywu 40 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Zamawiajgcego.
Jezeli w trakcie odbioru koricowego zostang stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia: i\HP_J'iFJQJ_ﬂ-zH 45 REGON 672300836
jezeli wady sa: CIEPLOWNIA MIEJSKA Sp.zo.0.
ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydiowiec

tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
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a) nielimitujgce i nadajg sie do usunigcia, to Zamawiajgcy dokona odbioru wyznaczajgc
termin ich usuniecia,

b) jezeli wady sg limitujgce, ale nadajg si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiajg korzystania z
Przedmiotu Umowy, moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia, to:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie  Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem — moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od powzigcia o nich

wiadomosci.

NIP 799-18-29-245  REGON 672300836
CIEPEOWNIA MIESSKA Sp.z 0.0.
ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydtowiec
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
‘RS 0000090177 / kapitat udzialowy 10760900
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§ 12. Weryfikacja parametréw technicznych Obiektu
Zamawiajgcy po dokonaniu Odbioru Koricowego jest uprawniony do sprawdzenia w dowolnym

momencie, czy Obiekt speinia wymagania w zakresie parametréw gwarantowanych okreslonych w
Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 w PFU lub innych niezbgdnych parametréw technicznych okreslonych w tym
dokumencie.

Weryfikacja parametréw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje na podstawie odczytow z systemu
SCADA, a w przypadku, gdy nie jest to mozliwe na podstawie odpowiednich urzgdzern pomiarowych,
Zamawiajacy moze takze zweryfikowaé parametry, o ktérych mowa w ust. 1, za posrednictwem
podmiotu akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytagji.

W przypadku, gdy wyniki analiz podmiotu akredytowanego dokonanych w okresie trwania rekojmi lub
gwarancji wykazg brak spelnienia wymagar w zakresie parametréw, o ktérych mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw tych analiz w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ w takim wypadku kary umowne oraz zgdac
doprowadzenia Przedmiotu Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy do stanu gwarantujgcego spetnienie
parametréw gwarantowanych, o ktérych stanowi ust. 1 powyzej niniejszego paragrafu.

Powyzsze zasady majg zastosowanie takze w przypadku weryfikacji spelniania parametréw
gwarantowanych w trakcie gwarancji, trwalego osiggnigcia parametréw gwarantowanych po usunieciu
Awarii i przywrocenia funkcjonalnoéci Jednostki Wytwérezej przy obliczaniu RDysp. Przez trwate
osiggnigcie parametrow, o ktérych mowa w ust. 1 Strony rozumiejg ciagte ich utrzymanie przez okres
co najmniegj 72 godzin.

§ 13. Prawa autorskie

Wykonawca oéwiadcza, ze do Przedmiotu Umowy oraz do kazdej jego wyodrebnionej czesci bedg

przystugiwaty Wykonawcy wytgczne i nieograniczone autorskie prawa majatkowe, jako do utworéw.

Ponadto Wykonawca oéwiadcza, ze sporzadzone utwory beda mial charakter indywidualny i nie

bedzie naruszac praw osdb trzecich.

Zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z

2017 r. Dz.U. poz. 880 ze zm.) Wykonawca zobowigzuje sie przeniesé na Zamawiajgcego autorskie

prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do Przedmiotu Umowy i kazdej jego wyodrebnionej czesci,

nieograniczone czasowo ani terytorialnie, uprawniajgce do wykorzystywania na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania oraz zmian przedmiotu umowy, jak i
poszczegolnych jego fragmentéw, bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy w
catosci lub czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilosci
egzemplarzy, w tym wprowadzenie do pamigci komputera lub innego urzadzenia, umieszczenia na
wszelkich noénikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie,

2) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyéwietlania przedmiotu umowy jak i
poszczegolnych jego fragmentow,

3) nadawania za pomocg wizji lub fonii przewodowej, ﬁﬁjz%qzt?gvingg\qfej ﬂé&% ﬁsv/’tztéj[% q7(1}':12“3“’“’151 oraz
za po$rednictwem satelity, CIEPLOWNIA MIEJSKA Sp. 7 00,

ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydtowiec
164861708 82, fax 48 617 56 73
KRS 0000090177 / kapitat udziatowy 10760900
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4) wprowadzania przedmiotu umowy jak i poszczegolnych jego elementow do obrotu, najmu lub
uzyczenia lub jego fragmentow, zaréwno pod tytutem darmowym jak i odplatnie, bez wzgledu na
charakter uzytku,

5) publicznego udostepniania (rozpowszechniania) przedmiotu umowy lub jego fragmentéw w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczegolnosci poprzez wprowadzenie zapisu do pamigei komputera, multiplikacji tego zapisu
technikg cyfrowg w sieciach komputerowych bez wzgledu na iloS¢ serwerdw, w tym eksploatacji w
sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych,

6) wykorzystanie przedmiotu umowy jak i poszczegdlnych jego czgsci dla celdw reklamy, promogji
oznaczenia lub identyfikacji Zamawiajgcego,

7) w przypadku, gdyby w przysziosci powstaly nowe pola eksploatacii, ktére Zamawiajgcy bedzie
chciat wykorzystaé, Wykonawca bezzwlocznie i nieodwolalnie zobowigzuje sie, nie pozniej jednak
niz w terminie 30 dni od otrzymania zadania od Zamawiajgcego, przenie$¢ na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzgdzania prawami do przedmiotu umowy jak i
jego poszczegoélnych fragmentdw, na tych polach, na pelen czas trwania takich praw i bez
jakichkolwiek ograniczen.

Zamawiajgcy nabywa na mocy Umowy przez zgode Wykonawcy prawo do korzystania i

rozporzgdzania opracowaniami Przedmiotu Umowy oraz kazdej jego wyodrebnionej czgsci, w tym w

ramach innych utworéw na polach eksploatacji opisanych w ustepie uprzednim niniejszego paragrafu,

jak roéwniez przenosi na Zamawiajacego wylgczne prawo zezwalania na korzystanie lub
rozporzgdzanie opracowaniami Przedmiotu Umowy oraz kazdej jego wyodrgbnionej czesci przez
o0soby trzecie.

Przeniesienie praw autorskich i zaleznych nastgpi w dniu dokonania odbioru danego etapu Przedmiotu

Umowy przez Zamawiajacego zgodnie z § 11. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich oraz

zaleznych na kazdym z pdl eksploatacii, wymienionym w ust. 3 niniejszego paragrafu, zawarte jest w

wynagrodzeniu umownym okreslonym w § 9 ust. 1 Umowy.

W chwili przeniesienia autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego, wtasno$cig Zamawiajacego

stang sie rowniez dostarczone przez Wykonawce nosniki lub materialy, na ktérych utrwalony bedzie

Przedmiot Umowy oraz kazda jego wyodrebniona czesé — w ramach wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze Przedmiot Umowy oraz kazda jego wyodrebniona czes¢ nie

naruszy jakichkolwiek praw Zamawiajgcego lub osaéb trzecich do praw wtasnosci intelektualne;j.

Wykonawca na wiasny koszt przejmie odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego w zwigzku z wszelkimi

roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczen, wynikajacymi z naruszenia przez

Przedmiot Umowy oraz kazdg jego wyodrebniong cze$¢ jakichkolwiek praw wiasnosci intelektualnej

strony trzeciej.

Jesli uzywanie Przedmiotu Umowy oraz kazdej jego wyodrebnionej czesci stanie sie przedmiotem

powodztwa Zamawiajgcego lub osoby trzeciej o naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca

moze na swoéj wlasny koszt wybraé jedno z ponizszych rozwigzan:

1) uzyskaé¢ dla Zamawiajgcego prawo dalszego uzytkowaniﬁlF%&%T?ig_t;{ﬁUrrﬁ\(yg or_az kaz_dej jego

29-2 10N 672300836

wyodrebnionej czesci lub CIEPLOWNIA MIEJSK A $a.2.00

2) zmodyfikowaé Przedmiot Umowy oraz kazdg jego wyodré&r%%i‘?é‘i‘%i 6, thk;0z6byilbykzgodny z
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
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10.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu licencje na oprogramowanie SCADA i inne programy

narzedziowe.

§ 14. Kary umowne

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1)

2)

6)

Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy w wysokosci 25% Wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy,

Za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu Przedmiotu Umowy, {j. z tytutu opdznienia Wykonawcy
w osiggnieciu Terminu Realizacji nie przekraczajgcej 14 (czternastu) dni kalendarzowych -
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,35% Wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy;

Za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytutu opdznienia Wykonawcy
w osiagnieciu Terminu Realizacji przekraczajacej 14 (czternastu) dni kalendarzowych -
Zamawiajgcy moze naliczy¢é kare umowng w wysokosci 0,15 % Wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy;

W przypadku braku wymaganej minimalnej dyspozycyjnosci RDysp Agregatu Kogeneracyjnego
0,8 MW w zadeklarowanej w Ofercie wartosci, za ktorg Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
zgodnie z niniejszg Umowa, - Zamawiajacy moze naliczy¢ karg umowng 200 zt netto za kazdg
rozpoczetg godzine ponizej poziomu minimalnego RDysp (tj. 8200). Kwota 200 zt podlega
waloryzacji wg wspolczynnika inflacji GUS;

W przypadku, gdy rzeczywista sprawno$c¢ cieplna Jednostki Wytworezej 0,8 MWt jest nizsza niz
zadeklarowana w Ofercie — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 5.000,00
PLN rocznie do konca okresu gwarancji i rekojmi za wady za kazdy 0,1 % obnizenia
sprawnosci cieplnej Przedmiotu Umowy. W Przypadku podjecia dziatan przez Wykonawce oraz
potwierdzenia wynikdw osiggnigcia rzeczywistej sprawno$ci cieplnej na poziomie
gwarantowanym, Wykonawca moze domagac sie zaprzestania naliczania kary;

W przypadku, gdy rzeczywista sprawnos¢ elektryczna Jednostki Wytwoérczej jest nizsza niz
zadeklarowana w Ofercie — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10.000,00
PLN rocznie do konca okresu gwarancji i rekojmi za wady za kazdy 0,1 % obnizenia
sprawnosci elektrycznej Przedmiotu Umowy;

Za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na terenie budowy, w tym m.in.: brak dokumentéw
potwierdzajgcych aktualnosé badan lekarskich i szkolerh BHP pracownikéw; niestosowanie przez
pracownika wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej;, niestosowanie przez pracownika
kamizelki ostrzegawczej, kasku ochronnego, odziezy i obuwia roboczego odpowiedniego do
zajmowanego stanowiska pracy; uzywanie urzgdzen, maszyn, narzedzi niespetniajgcych
wymagan PHP bez wymaganych dopuszcze oznaczen, atestow, certyfikatow, przegladéw lub w
sposob mogacy stworzy¢ zagrozenie; postugiwanie sie pracownikow urzadzeniami maszynami,
narzedziami bez wymaganych zgodnie z polskim prlélap‘i:ﬁ f,l‘éu}édr ehw ggm?ame sig

pracownikéw do polecert wydawanych przez uprawnlonyuhl\madstamc;iém@ama\ma}acego na

budowie; organizowanie i prowadzenie robot z narusg.,@@gﬁ[ﬁ%{)%l# ;“({ﬁ?gﬂ%ﬁé?%,ﬁmF brak
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nadzoru nad pracownikami; pozostawienie nieporzgdku, $mieci, odpadow, na stanowiskach
pracy po zakoriczeniu pracy w danym dniu; w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

8) W przypadku stwierdzenia, ze ktorykolwiek z pracownikéw lub wspétpracownikow Wykonawcy
zatrudnionych przy realizacji niniejszej Umowy, znajduje sie na terenie budowy w stanie po
uzyciu alkoholu lub innych uzywek, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy taki stwierdzony przypadek. Niezaleznie od tej kary
Zamawiajgey jest uprawniony do zgdania trwalego odsunigcia pracownika lub wspdtpracownika,
u ktérego stwierdzono stan po uzyciu alkoholu lub innych uzywek od realizacji Przedmiotu
Umowy — pod rygorem odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy;

9) Za niepowiadomienie Zamawiajgcego o odbiorach z wyprzedzeniem 7 dni roboczych w
odniesieniu do odbioréw czesciowych lub usuwania wad wskazanych w protokole odbioru
czesciowego 1.000,00 PLN za kazde niepowiadomienie, 3 dni robocze w odniesieniu do odbioru
robét zanikajgcych, 7 dni roboczych w odniesieniu do odbioru koricowego,

10) Przekroczenie uzgodnionych i zadeklarowanych przez Wykonawce terminéw przekazania
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 1 pkt. 2 Umowy umozliwiajgcych
przygotowanie wniosku o platnosé dla instytucji wdrazajacej (NFOSIGW) w wysokosci 2 500,00
PLN za kazdy dzien opdznienia;

11) Za kazdy dziern opdznienia za niedotrzymanie posrednich terminéw realizacji prac tzw. ,kamieni
milowych podanych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym stanowigcym zalgcznik nr 4 do
SWZ - Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,025% Wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzier opdznienia;

12) Za kazdorazowe niedotrzymanie przez Wykonawce w czasie trwania gwarancji minimalnych
warto$ci ochrony akustycznej na granicy dzialki (parametru gwarantowanego w Tabeli nr 2 PFU),
za kazde przekroczenie Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokos$ci 10 000,00 PLN;

13) W przypadku, gdy w trakcie gwarancji wystgpi inna Wada niz limitujgca odbiér, a Wykonawca
bedzie uchylat sig¢ od jej usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczyé kare
umowng w wysokosci 5 000,00 PLN;

14) Za kazdy dzieh opo6znienia w przygotowaniu Szczegdlowego Harmonogramu Rzeczowo
Finansowego, ktérego zakres jest szczegdlowo opisany w PFU — Zamawiajgcy moze naliczyé
kare umowng w wysokosci 2000 PLN za kazdy dzier op6znienia,

Kary okreslone ust. 2 powyzej nie podlegajg kumulacji. Catkowita warto$¢ kar umownych oraz
odszkodowan, przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytulu niewykonania przez Wykonawce Iub
nienalezytego wykonania umowy nie przekracza wynagrodzenia netto.

Nienalezyta i nieterminowa realizacja obowigzkéw Wykonawcy, skutkujgca koniecznoscig poniesienia
przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztoéw, w tym na zastepcze usuwanie wad lub usterek uprawnia
Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwote tych kosztéw dodatkowych.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych oraz obnizen opisanych w ust. 4 powyzej z
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzueemiajacego na zasadach

, L . . NIP 799-18-29-245  REGON 672300836
0gbinych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody wraz z-gdsetkami. pie sk A Sp.z 0.0,

ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydfowiec
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
KRS 0000090177 / kapitat udzialowy 10760900
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§ 15. Ubezpieczenie

W terminie do 5-30 dni od dnia przekazania Terenu Budowy zawarecia—Umewy—Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszystkich ryzyk budowy
(CAR) z sumg ubezpieczenia réwng co najmniej wynagrodzeniu ryczattowemu Wykonawcy,
wskazanemu w § 9 ust. 1 Umowy. Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie okreslone
zdaniem uprzednim przez okres do Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy. Zmiana warunkow
Ubezpieczenia wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wymagania dotyczgce
ubezpieczenia zawiera zatgcznik nr 12 do SWZ. Kopia Polisy nr .............................. Z dnia
wever... ... Stanowi zalgeznik nr 4 do Umowy.

Niezaleznie od ubezpieczenia okreslonego w ust. 1 powyzej Wykonawca zobowigzany jest w
okresie obowigzywania Umowy posiadaé oraz utrzymac ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
OC obejmujgce ochrong ubezpieczeniowg dziatalnosé¢ Wykonawcy w zakresie wynikajacym z
Umowy na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 10 000 000,00 ziotych. Zmiana warunkow
Ubezpieczenia wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego. Kopia Polisy nr
............................ zdnia ................... stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

W przypadku przediuzenia terminu obowigzywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przediuzenia okresu ubezpieczen lub zawarcia nowych umdéw ubezpieczenia na warunkach nie
gorszych od dotychczasowych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ mu do wgladu oryginat
polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

W przypadku wygasniecia polis, Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ nowg polise nie pozniej niz
w terminie 30 dni od dnia wygas$niecia poprzedniej polisy. W przypadku niezastosowania sig do
tego obowigzku Zamawiajgcy wedle wilasnego uznania jest uprawniony zawrze¢ umowg
ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy, odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub wystagpic¢
do zaktadu ubezpieczeniowego o wyplate sumy ubezpieczenia w catosci. Warunki ubezpieczenia
musza podlegaé kazdorazowo uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§ 16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca w terminie do 5-14 dni od dnia podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto (zaokrgglonego
do peilnych setek w dot) okreslonego w § 9 ust. 1, co stanowi kwote ............... zt (stownie:
-

ZNWU wniesione zostanie w formie gotéwkowej lub w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowe.
W przypadku wnoszenia ZNWU w innej formie niz gotéwkowa, dokument gwarancyjny ZNWU
powinien:

) dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w okresie jej realizacji obejmowaé okres
realizacji Umowy powiekszony o 30 dni;

igzanie do wyplaty sumy po

. ) . ] ] _[99-16-23-245"  REGON 672300836 .
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4. Projekt tresci Dokumentu gwarancyjnego podlega akceptacji przez Zamawiajgcego przed jego
zlozeniem przez Wykonawce.

5. Wykonawca pozostawi 30 % wysokoSci wniesionego w gotowce ZNWU na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady na okres rekojmi i gwarancji zaleznie od tego ktére
uprawnienie wygasnie pozniej, powigkszony o 15 dni.

6. W przypadku ZNWU wniesionego w gotéwce — 70% ZNWU wniesionego zabezpieczenia zostanie
zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni po uplywie okresu wskazanego w ust. 3 pkt. 1) powyzej,
potwierdzonego protokotem odbioru, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 3 Umowy, a pozostata
cze$E, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w terminie 15 dni po uptywie okresu wskazanego
w ust. 5 powyzej.

7. W przypadku wniesienia ZNWU w formie gotéwkowej zostanie ona zwrécona wraz z odsetkami
wynikajgeymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byta przechowywana, pomniejszona o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy. W przypadku, gdy ZNWU wniesiono w formie gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej, zwrotowi podlega dokument gwaranciji.

8. W przypadku zlozenia ZNWU w formie dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ztozenia ZNWU rozdzielnie, z takim zastrzezeniem, iz
najpozniej na 30 dni przed datg Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu odrebny, dodatkowy dokument Zabezpieczenia, ktéry bedzie Zabezpieczeniem
roszczen w okresie gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady. Ustep 3 niniejszego paragrafu
znajduje zastosowanie do tego dokumentu.

9. Do czasu wniesienia przez wykonawce ZNWU z tytulu gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady w
trybie ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swojego wyboru do:

1) zatrzymania ostatniej czesci Wynagrodzenia Wykonawey okre$lonego w Harmonogramie
Rzeczowo Finansowym z przeznaczeniem na ZNWU w czesci dotyczgcej zabezpieczenia
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady;

2) do wyplaty z ZNWU kwoty odpowiadajacej ZNWU na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z
tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi.

10. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ZNWU przechodzi na
rzecz Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z Umowg wykonania Przedmiotu Umowy,
do pokrycia roszczerh z tytutu rekojmi i gwarancji oraz innych roszczenn Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w szczegélnosci kar umownych, roszczen z
wykonania zastepczego, roszczen odszkodowawczych. W przypadku, gdy dojdzie do odstgpienia od
Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za kitére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, ZNWU
przechodzi na rzecz Zamawiajgcego.

§ 17. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci Przedmiotu
Umowy za wady stwierdzone w toku czynnoéci odbioru lub powstate bgdz ujawnione w okresie

gwaranciji.
) ’ . P 799-16-29-245  REGON 672300836
2. Okres gwarancji ustala sig nastgpujgco: 'L,’E&-‘.f‘i’.ﬂfﬁtﬁ??\ IAN ;ﬁf’i Sp Z(:(()) "
ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydtowiec
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
RS 0000090177 / kapitat udziatowy 10760900
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1) 41 000 motogodzin pracy Agregatu Kogeneracyjnego, lecz nie wigcej niz 5 lat od daty protokotu
odbioru i przekazania Zadania Inwestycyjnego do eksploatacji

2) 60 miesiecy na Roboty Budowlane
3) 36 miesigce na pozostate urzadzenia dostarczone w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego.
Zamawiajacy przewiduje 4 odbiory pogwarancyjne.
W dniu podpisania protokotu Odbioru Koricowego Zadania Inwestycyjnego oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie zostanie spisany stan licznika motogodzin pracy silnika i od tego stanu
zacznie ohowigzywaé okres gwarancji okreslony w ust. 2, pkt.1.
W okresie od daty sporzgdzenia protokotu Odbioru Koricowego Zadania Inwestycyjnego przez okres
gwarancji, o ktérym mowa w ust.2 pkt.1 powyzej, tj. usuwanie Wad obiektu oraz Awarii odbywac sie
bedzie nieodplatnie w ramach gwarancji WWykonawcy lub producenta. Czynnosci te nie bedg objete
ustugg serwisowa,
Wykonawca w dniu Odbioru Koricowego przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny,
zawierajgcy osSwiadczenie gwarancyjne, o tresci zgodnej z zaiqczpikiem nr 3 do Umowy. Brak
wydania takiego dokumentu stanowi podstawe do odmowy dokonania Odbioru Koricowego.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, Wykonawca wydiuza okres
rekojmi za wady Przedmiotu Umowy na okres 5 (pieciu) lat liczonych od dnia dokonania Odbioru
Koricowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Przedmiotu Umowy ujawnione w czasie
dokonywania czynnoéci Odbioru Koricowego oraz wady ujawnione w okresie gwarancji jako$ci i
rekojmi za wady. Przez wady rozumie sie jakgkolwiek dysfunkcje Przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci dysfunkcje uniemozliwiajgcag zgodne z przeznaczeniem lub prawidtowe uzywanie
Przedmiotu Umowy.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — jako obowigzujgcy przyjmuje sig okres
gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.
W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od dnia
ujawnienia wady i jej zgloszenia przez Zamawiajacego do nieodptatnego:

1) usuniecia wady fizycznej rzeczy,

2) wymiany na wolny od wad Przedmiotu Umowy lub dotknietej wadg jego czeéci od nowa w
przypadku, kiedy samo usuniecie wady nie umozliwia zgodnego z przeznaczeniem lub
prawidlowego uzywania Przedmiotu Umowy lub dotknigtej wadg jego czesci. Obowigzek w
tym zakresie dotyczy w szczegdlnosci roéwniez sytuacji, gdy wady nie nadajg sig¢ do
usuniecia, ich usuniecie trwatoby diuzej niz 7 dni liczonych od dnia zgtoszenia Wykonawcy
wady Iub wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
lub prawidiowe uzywanie. Wymiana ma obejmowaé dostawe na element fabrycznie nowy,
wolny od wad, o cechach i parametrach co najmniej tozsamych z dotychczasowym
elementem. Nadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia fabrycznie nowego
elementu Przedmiotu Umowy o cechach tozsamych lub lepszych w przypadku, gdy mimo

dwukrotnej naprawy elementu Przedmiotu Umow{ilglémentten: nadalowykazugwady tego
CIEPLOWNIA MIEJSKA Sp.z0.0.
ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydtowiec
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
KRS 0000090177 / kapitat udziatowy 10760900

samego rodzaju.
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O wykryciu, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, wad Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy jest
zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
ujawnienia wady.

Usuniecie wszelkich wad i usterek Przedmiotu Umowy powinno by¢ potwierdzone protokolarnie.
Naprawa nastepuje w miejscu posadowienia Przedmiotu Umowy. W przypadku koniecznosci
naprawy w innym miejscu, transportu do tego miejsca zapewni Wykonawca w obie strony oraz
poniesie jego koszt i ryzyko.

Dla wykonanych naprawa okres gwarancji i rekojmi biegnie od poczatku ponownie, liczgc od daty
protokolarnego stwierdzeniu usunigcia wad i usterek.

Wykonaweca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé i ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo polecié Wykonawcy niezwioczne dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, ze okres i zakres odpowiedzialnoéci Podwykonawcow za wady, zarowno z
tytutu gwarancji jakosci, jak i rekojmi za wady bedzie w pelni zgodny z odpowiednimi
postanowieniami Umowy, a w szczegdlnosci okres odpowiedzialnosci za wady Podwykonawcy
bedzie doktadnie taki sam jak okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady do Przedmiotu Umowy
lub jakiejkolwiek jego czeéci w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce $wiadczen
wynikajgcych z Umowy Serwisowej, zawartej odrebnie z Wykonawcg. Wszelkie wady ujawnione w
Przedmiocie Umowy, powstate lub wykryte w zwigzku ze $wiadczeniem z Umowy Serwisowej objete
sg gwarancjq jakosci i rekojmig za wady z Umowy.

§ 18. Wykonanie zastepcze
W przypadku, gdy:
1) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzar wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je w sposob
nienalezyty,
2) w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca nie usungt wady w wyznaczonym mu przez
Zamawiajacego terminie lub usunat jg nienalezycie,
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zlecenia wykonania czynnosci, ktérych Wykonawca
zaniechat lub ktére wykonat lub wykonuje nienalezycie, innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt. 1) powyzej moze by¢ zrealizowane, o ile mimo uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie odpowiednim zobowigzar wynikajgcych z
Umowy lub zmiany sposobu wykonania tych zobowigzann na zgodny z Umowa, Wykonawca pomimo
uplywu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy lub nadal wykonuje je w sposéb nienalezyty.
Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt. 2) powyzej moze by¢ realizowane bez dodatkowych wezwan.
W przypadku skorzystania z powyzszego uprawnienia przgz Zamawiajacego;,\\ykonawea bedzie
zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kwoty rownej wynadroezenill/ podmistl srktsremu zlecono
wykonanie zastepcze oraz do pokrycia wszystkich kosztow zﬁ%&ﬁ&cﬁ%ﬂg %?gﬁgqu L[%)-Hitz( wykonania

zastepczego (w szczegdlnoéci koszty wylonienia podmittal0KER) 7 Wyrera deziindSE W ramach
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wykonania zastepczego, koszty doradztwa). Koszt wykonania zastepczego moze by¢ w szczegolnosci
kompensowany z ZNWU.

Zaplata na rzecz Zamawiajgcego kosztéw wykonania zastepczego, opisanych ustgpem uprzednim nie
zwalnia Wykonawcy od roszczeri Zamawiajgcego o naprawienie szkody, kar umownych i innych
wynikajgcych z Umowy i przepiséw prawa.

Wykonanie zastepcze nie powoduje wygasnigcia gwarancji jakosci i rekojmi za wady na Przedmiot
Umowy oraz na te jego elementy, ktorych wykonanie zastepcze dotyczylo. Zobowigzanych z tytulow
opisanych zdaniem uprzednim pozostaje Wykonawca z tym zastrzezeniem, ze wzglgdem elementow
Przedmiotu Zaméwienia, ktorych wykonanie zastepcze dotyczylo, okres uprawnien dla Zamawiajgcego
z rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczyna swdj bieg od poczatku.

§ 19. Przedstawiciele stron.

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji umowy jest:

1) Kierownik Budowy: ..........cooooiii i

2) Kierownik robdt: ............ccooiiii i

3) Kierownik robot: ..cu v v
Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy jest:

a) Inspektor nadzoru ...............
Przedstawiciele Stron ustanowieni w ust. 1 i 2 powyzej nie majg prawa zmienia¢ postanowiert Umowy,
zaciggaé zobowigzan, ani rozporzgdzaé prawem w imieniu Stron, chyba ze co innego bedzie wynikac
ze sposobu reprezentacji Stron lub odrgbnego petnomocnictwa.
. Zamawiajgcy ma prawo wnioskowaé o zmiang Przedstawiciela/i Wykonawcy, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez tg/te osobely swoich obowigzkow.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia niezaleznej osobie lub podmiotowi prowadzenia
w imieniu Zamawiajgcego petnego nadzoru nad przebiegiem prowadzonych prac objetych Umows.
. Zmiana przedstawiciela lub wyznaczenie kolejnych przedstawicieli nie stanowi zmiany Umowy
i wymaga jedynie, pod rygorem niewaznosci, pisemnego o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie.
7. Dla celéw ninigjszej umowy, jakiekolwiek pisemne powiadomienia pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonaweg nie-zaleznie od nazwy, pod jaka wystepuja, bedg przekazywane za potwierdzeniem
odbioru lub przesytkg polecong z kopiami do wyznaczonych przedstawicieli Stron, na nastepujgce

adresy:
ZAMAWIAJACY:

NIF;: Eﬁgwaqms REGON 672300836
S :PLOWNIA MIESSKA Sp.zoo.

ul. Radomska 48 A 26-500 5 i
ke i Szydiowiec
............................... KRS o 61'/ o B 61%’56 73'“
KRS 0000090177 / kapitat udzialowy 10760900
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8. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego pisemnego informowania o zmianie swoich danych
adresowych lub identyfikacyjnych, co najmniej na 7 dni przed planowang zmiang danych adresowych
lub niezwtocznie po zaistnieniu zmian identyfikacyjnych.

9. W przypadku braku pisemnego powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje
wystang na adres wskazany w Umowie, traktuje sie jako doreczong z chwilg, w ktérej druga Strona
mogta dang korespondencje otrzymaé i zapoznaé sie z jej treécig. Chwilg, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim moze by¢ zamieszczenie przez pracownika poczty na kopercie adnotacji o awizowaniu
przesytki, wyprowadzeniu si¢ adresata lub innej podobnej. Korespondencje wystang drogg
elektroniczng uwaza sie za dorgczong z chwilg, gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka
komunikacji elektronicznej na wskazany przez Strony adres email i wprowadzenie tej wiadomosci

zostanie potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej nadawcy.

§ 20. Odstgpienie od umowy/Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w terminie
1 miesigca od wystgpienia wskazanych ponizej okolicznoéci:

1) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczenstwu
publicznemu albo interesom Zamawiajgcego,

2) ogloszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy (oznaczajgce wine po stronie Wykonawcy),

3) nie rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcy lub zaprzestanie realizacji Umowy
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego (oznaczajgce wine po stronie Wykonawcy).

4) braku ustanowienia ZNWU, opisanego w § 16 Umowy powyzej (oznaczajgce wing po stronie
Wykonawcy).

5) innych przyczyn, wskazanych w Umowie.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy z miesigcznym terminem wypowiedzenia,
w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki okre$lone Umowsa,

2) wystgpit po stronie Wykonawcy brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy wykonanie
Umowy,

3) gdy tgczna wysoko$¢ kar umownych przekroczy 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy,

4) innych przyczyn, wskazanych w Umowie
- W terminie 2-miesiecy-30 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu w/w sytuacji.

3. Rozwigzanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazania przyczyny
rozwigzania.
4. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania, w dniu nastepnym po dorgczeniu

Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi, przy udziale Zamawiajgcego, protokot inwentaryzacji robot

bedacych w toku oraz wyposazenia faktycznie dostarczonego na plac budowy, wedlug stanu na dzien

o$wiadczenia Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie przystapii\! m terminie do sporzgdzenia

w t
‘ ) - _ NP 795}{-18—29-245 REGON 672300836
protokolu inwentaryzacji, Zamawiajgcy sporzgdzi protokét jednostrionnieniibedziesen sHwazany za
prawidlowy i wigzacy Wykonawce. Wykonawcy przystuguje wynéﬁﬁf?@féﬁ'fé 424\ pracé Wykerigne do
tel. 48 617 08 82, fax 48 6175673
KRS 0000090177 / kapitat udziatowy 10760900 -
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dnia odstapienia, w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji oraz za wyposazenie Przedmiotu
Umowy faktycznie dostarczone na plac budowy, nadajgce sie do wykonania Przedmiotu Umowy przez
inny, wybrany przez Zamawiajgcego podmiot, po cenie producenta, przy uwzglednieniu wszystkich
przystugujgcych Zamawiajacemu kar umownych i odszkodowari.

Odstapienie od Umowy wykonawczej lub jej rozwigzanie stanowi uzasadniony powdd do rozwigzania

Umowy serwisowe;.

§ 21. Tajemnica umowy

Z zastrzezeniem zapisow Umowy stanowigcych inaczej, wszelkie informacje dotyczace Umowy lub
Zamawiajgcego, w ktérych posiadanie wszedt Wykonawca w wyniku zawarcia Umowy, niezaleznie od
tego, czy nastapilo to przed jej podpisaniem, czy tez po jej podpisaniu, sg informacjami uzyskanymi
w sposob poufny oraz mogg byé wykorzystane jedynie w celu realizacji Umowy (dalej Informacje).
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy Informacii.

Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie Informacji moze nastgpi¢ wylgcznie wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujacego prawa.

Wykonawca odpowiada za szkode wyrzadzong Zamawiajgcemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia Informacji.

Zobowigzanie wskazane ustepem uprzednim niniejszego paragrafu wigze Wykonawce rowniez po
wykonaniu lub rozwiazaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przeniesé postanowienia niniejszego paragrafu do umow zawartych

z Podwykonawcami.

§ 22. Zmiana umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mo’2}iwoéé zmian Umowy w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany oséb wskazanych do realizacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, ze nowe osoby bedg
spelnialy warunki okreslone w SWZ oraz ofercie Wykonawcy oraz przedstawione zostang
wymagane dokumenty dla tych osoéb, zgodnie z wymogami SWZ,

2) zmiany termindéw platnosci wynagrodzenia wynikajacej z wszelkich zmian wprowadzanych do
Umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zapiaty odsetek Iub
wynagrodzenia w wigkszej kwocie na rzecz Wykonawcy,

3) odstgpienia na wniosek Zamawiajgcego od realizacji czeéci obowigzkéw Wykonawcy i zakresu
Przedmiotu umowy i zwigzanego z tym odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do ustaleri wynikajgcych z niniejszej umowy,

wymagajg wezesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz zawarcia aneksu do umowy.

W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego

o
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych,

c) ogloszeniu upadiosci, NIP 799-18-29-245  REGON 672300836

d) ogloszeny likwidad) CIEPLOWNIA MIEJSKA Sp.z 0.0,

' . . o ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydlowiec
e) zawieszeniu dziatalnosci, tel. 48 6I/ 08 82: fax 48 617 56 73
f)  wszozeciu postepowania restrukturyzacyinego. KRS 0000090177 / kapitat udziatowy 10760900

29



Ei‘,?é'é’éjzsekae Rzeczpospolita
- Polska

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci

§ 23. Postanowienia koricowe
Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobg trzecig praw

i obowigzkow, w tym wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie spory powstale pomiedzy stronami na gruncie Umowy strony poddajg pod rozstrzygnigcie
sgdowi wlasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg bedg mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujace.

Wszelkie zmiany postanowiert Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
Strony pod rygorem niewazno$ci.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Wykonawca: Zamawiajacy

Zatgczniki do Umowy:
1. Wykaz podwykonawcow
2. Wzor oswiadczenia Podwykonawey
3. Dokument gwarancyjny
4. Ubezpieczenie od ryzyk budowy — Polisa
5. Polisa OC

NIP 799-18-29-245  REGUN 672300836
CIEPLOWNIA MIEJSKA Sp.z 0.0,
ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydtowiec
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
KRS 0000090177 / kapitat udzistowy 10760900
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

Wykonawca:

(pieczgtka firmowa)

WYKAZ PODWYKONAWCOW DO WYKONANIA ZADANIA

Umowa wykonawcza nr.............ccoccoeee ez dnian
Lp. Nazwa firmy (adres) Zakres robot w realizacji zamowienia Uwagi
1. 2. 3 4,
1
MiBiSCOWESE vspsnimmms s dnia .o

(podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska oséb
umocowanych do reprezentowania Oferenta)

NIP 799-18-29-245  REGON 6723
CIEPLOWNIA MIEJSKA Sp.z 22336
ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydtowiec
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
KRS 0000090177 / kapital udzialowy 10760900
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Zalgcznik nr 2 do Umowy
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy:

Zadanie |NWESIVOVINGS < wsucovsimsrimmsnss vt s 46 0 v s e e e T e s T s ev ey

ZAMBWIBIEENS sormvieumnrs s vmins s o v s e Y Sn Rt Shmeay V3 SRR v s W aon dmeries o

VVVIKOETAWIEES srmvsmsinssvonsss i e s e o S P e T s P e s

P OV I OTVEIWIOEL, s 0 T S s B A 4 O Vs SR v s

dotyczy zaptaty za fakture Wykonawey nr............ccccooeeeen o | [- [ERE——
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

/ DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie za zakres robét objety fakturg Wykonawcy nr
.................................. zdnia .................... wystawiong Zamawiajacemu przez WWykonawce.

Podpisanie niniejszego oswiadczenia zaspokaja wszelkie moje / nasze roszczenia wynikajgce z
wykonania okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru czgéciowego / koricowego zakresu
robét.

B | - L

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

data (potwierdzenie otrzymania przez Zamawiajgcego)

HIP 799-18-29-245 REGON @72300836
CIEPLOWNIA MIEJSKA Sp. z0.0.
u. Radomska 48 A, 26-500 Sz_ydiowmec
tel. 48 617 08 82, fax 48617 56 73

ae nnoNaN1 77 / kapitat udziatowy 10760900 5
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Zalgcznik nr 3 do Umowy
Dokument gwarancyjny

Przedmiot:

Zamawiajacy:

Wykonawcal/Gwarant:

Podstawa:

UmMowa WYKONBWEER Ml cvvs namsssss £ OB v sussnonons st - (OENE] UMOWE)

Data wystawienia dokumentu gwarancyjnego: ................ooi

§1.

1. Zgodnie z Umowg oraz na podstawie art.577§1 Kodeksu Cywilnego Wykonawca udziela gwarancji na:
1) 41 000 motogodzin pracy Agregatu Kogeneracyjnego, lecz nie wigcej niz 5 lat od daty protokotu
odbioru i przekazania Zadania Inwestycyjnego do eksploatacji
2) 60 miesiecy na Roboty Budowalne
3) 36 miesigce na pozostale urzgdzenia dostarczone w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego

Niniejszy dokument gwarancyjny zawiera oéwiadczenie gwarancyjne Wykonawcy do Umowy w zakresie

uzupetniajacym Umowe.

2. W dniu podpisania protokotu Odbioru Koricowego Zadania Inwestycyjnego oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie zostanie spisany stan licznika motogodzin pracy silnika i od tego stanu zacznie obowigzywac okres
gwarancji Wazno$¢ niniejszej gwarancji rozpoczyna sie zatem z dniem: ................... zgodnie z warunkami
Umowy, a okres waznoéci gwarancji wygasa w dniu .. PO

3. Z chwila Odbioru Korcowego przez Zamawiajgcego Zadanla Inwestycyjnego VWkonawca przyjmuje obowigzki
swiadczenia uslug serwisowych oraz zobowigzuje sig do utrzymania przez caly okres trwania gwarancii
parametréw gwarantowanych, zadeklarowanych w Ofercie i przedstawionych ponizej:

NIP 799-18-29-245  REGON 672300836
CIEPELOWNIA MIEJSKA Sp.zoo.

ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydtowiec
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
KRS 0000090177 / kapital udziatowy 10760900
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Infrastruktura | Srodowisko
Tabela 1 Parametry gwarantowane dla Jednostki Wyltwérczej
LA B C_| D \ E ; F | G
' Graniczne [ Parametry w | Dopuszczalne
\ parametry | momencie | E{cg;szczane zmiany
| wymagane zakoriczenia Zamawiajacego parametrow ~ w
Lp | ez | jdn przez Ruchu Zmiany okresie
. . Zamawiajacego Prébnego N gwarangji
w momencie deklarowane gkresie 1 deklarowane
zakoriczenia przez " | przez
I | RuchuPrébnego | Wykonawce | 9" | wykonawee

1 | Silnik (typ, marka,) - I - I -

2| Generator (typ, marka, napiecie) kv R S -

3 | Sumaryczny strumien energii chemicznej w pallWle W ‘ <2.100 Nie dopuszcza
odniesieniu do warto$ci opalowej gazu Mgl | e i I sig zmian -
Znamionowa moc cieplna (odzysk ciepla do rme;sluego

4 systemu cieplowniczego) dla Jednostki Wytwérczej przy MWt Nie dopuszcza
odbiorze ciepla z | stopnia spalin przy okreslonej <0,950 | sie zmian |

| temperaturze wody sieciowej e P | -
Znamionowa moc cieplna (odzysk mep{a do mlejsklego

| systemu cieplowniczego) dla jednostki wytwérczej przy
& odbiorze ciepta z | i Il stopnia spalin przy okreslonej | MWt | Ok. 1,060
__ | temperaturze wody sieciowej N B I [ — -
Znamionowa moc elekiryczna brutto  Agregatu nle mnlej niZ: ;
6 Kogeneracyjnego (licznik energii el. na zaciskach MW | 0,799 G N'e (-iopuszcza |
: e Ale nie wigcej sie zmian |
generatora) niz 0,860 ‘
| Sprawnosé elektryczna brutto dla 100% obcigzenia Dopuszcza sie

7 wytworczego (liczniki energii elektrycznej na zaciskach % | 242 00 spadek
generatora) do energii chemicznej w paliwie (liczone do ? ! sprawnosci o 0,5
wartosci opalowej) o I p.p/rok o
Sprawnosé  cieplna brutto dla 100% obciazenia Dopuszcza sie

8 wytworczego  (liczniki ciepla po stronie wtérnej % >45 00 spadek |
wymiennikéw) do energii chemicznej w paliwie (liczone ’ sprawnosci 0

| do wartosci opatowej) : — | 1p.p.rok I
~ Sprawnosé calkowita jednostki wytwérezej liczona jako
| stosunek uzyskanej energii uzytecznej (licznik energii | Dopuszcza sie
| 9 cieplnej na wyjsciu z jednostki wytworczej oraz licznik | % { >87% spadek
energii el. brutto) do energii chemicznej paliwa | 4 sprawnosci o
gazowego (liczonej do wartosci opalowej) w zakresie 0,5 p.p/rok
50-100% obcigzenia L - - - [ S
[ Srednioroczne zapotrzebowame ‘na moc do pokryma [

10 | potrzeb wlasnych napedéw 1 urzadzeri Instalacji KW <40 kKW Nie dopuszcza
Pomocniczych Jednostki \Wytwdérczej przy 100% | sie zmian
obcigzeniu - N - [ -

11 Minimalna roczna dyspozycyjnosé Obiektu (minimalna | | ' godz | 8200 Nie dopuszcza

| Roysp) in 7 I | sig zmian e

42 | Gwarancja na Agregat Kogeneracyjny, w tym jej czeéci | mies | 41000 mth nie Nie dopuszcza

|~ | skiadowe . |iecy | diuzejnizSlat _sig zmian I

Tabela 2 Wymagane wielkosci gwarantowane Jednostki Wytwaérczej
| Wymagane Wymagane
Lp. Nazwa | Jednostka parametry parametry Uwagi
kontrolne gwarantowane
Standardy emisyjne tlenkéw azotu w
mg/m3u, przy zawartosci 15% tlenu w
gazach odlotowych (zgodnie z danymi ; .
1 | wtabela 10, pkt. 4.1 zalacznika 5 do mg/mu <95 | Blie: dopliszo2a;sig

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Zmian
z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. 2018

| poz.680) - o | - )
jednostkowy wskaznik em|SJ| |
dwutlenku wegla na poziomie nie [ Nie dopuszcza sie

2 wyzszym niz warto$¢ graniczna na 1 kg/MWh =450 zmian L
~ MWh wytwarzanej energii R | - B - S - —_—
~ Ochrona akustyczna: oddzialywanie zgodnie z | ] Rozporzadzenie Ministra [
na otoczenie zewnetrzne nowo | wymaganiami . ) I8k : P—
zabudowanych instalacji i urzadzen w dB Rozporzadzenia [ N'e. dopuszcza sig 21;‘133?-wzl::(i;nzi:}l;?e1rgfﬁgzgsyg: ie
3 | punktach zlokalizowanych na terenach Ministra Srodowiska | ZMian ose sprz;wie dopuszczalnych y
podiegajacych ochronie akustycznej [*] poziomow halasu w Srodowisku
D 7 n -
Ochrona akustyczna: na stanowisku NIB799-18-29-245—kecion 67 2300836
4 | Pracy wodleglosci 1 metra dia 4B < 120dB Nie dopﬂ%%&{w ” A MIESSK ASp.z o0,
wszystkich nowo zabudowanych zmiafl mska 48 A, 26-500 Szydlowiec
| zrédethatasu ) el 486170882, faxas 6175673 =
| LPozmm wibracji nowo zabudowanych | - KasaA | Niddpiigzeza sie p}mu( Fudziatowy 10760900
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| zmian
|
|

\ . .
awarii do rozpoczecia dzialan na godzin \ 24h ?:leiad:puszcza sie
| instalacji B \ - |
‘ :
1 Gwarancja na Zadanie Inwestycyjne miesiecy i Zgodnie z §17 ust.2 ‘ Nie dopuszcza 2 |

Umowy wykonawczej | zmian

4. W okresie od daty sporzadzenia protokolu Odbioru Koricowego Zadania Inwestycyjnego przez okres gwarancji, o
ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego dokumentu, tj. usuwanie wad, usterek oraz awarii odbywac si¢ bgdzie
nieodptatnie w ramach gwarancji Wykonawcy lub producenta.

§2.

Gwarancja niniejsza zostanie przediuzona o okres réwny sumie wszelkich okreséw usuwania wad, podczas

ktérych elementy objete gwarancjg nie mogg byé uzywane w przeznaczonym celu z powodu ujawnionej wady

lub usterki.

§3.

Wykonawca bedzie miat prawo dostepu do wszystkich elementéw objetych niniejszg gwarancjg za wyjatkiem

sytuacji, gdy moze by¢ to sprzeczne z jakimkolwiek rozsgdnym ograniczeniem dotyczgcym bezpieczenstwa

eksploataciji przedmiotu objetego gwarancja.

§ 4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Przedmiotu Umowy ujawnione w czasie dokonywania
czynnosci Odbioru Koncowego oraz wady ujawnione w okresie gwarancji jakosci. Przez wady rozumie sig
jakgkolwiek dysfunkcje Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dysfunkcje uniemozliwiajgcg zgodne z prze-
znaczeniem lub prawidlowe uzywanie Przedmiotu Umowy.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzgdzen przewidujg diuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — jako obowigzujacy przyjmuje sig okres gwarancii
w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.
W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sig w terminie 7 dni, z zastrzezeniem § 7
ust. 6 od dnia ujawnienia wady i jej zgtoszenia przez Zamawiajgcego do nieodptatnego:
1) usuniecia wady fizycznej rzeczy,

2)  wymiany na wolny od wad Przedmiotu Umowy lub dotknigtej wadg jego czeéci od nowa w przypadku,
kiedy samo usuniecie wady nie umozliwia zgodnego z przeznaczeniem lub prawidiowego uzywania
Przedmiotu Umowy lub dotknietej wadg jego czesci. Obowigzek w tym zakresie dotyczy
w szczegblnosci réwniez sytuacji, gdy wady nie nadajg sig¢ do usunigcia, ich usunigcie trwatoby
diuzej niz 7 dni liczonych od dnia zgloszenia Wykonawcy wady lub wady uniemozliwiajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub prawidiowe uzywanie. Wymiana ma obejmowac
dostawe na element fabrycznie nowy, wolny od wad, o cechach i parametrach co najmniej
tozsamych z dotychczasowym elementem. Nadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
fabrycznie nowego elementu Przedmiotu Umowy o cechach tozsamych lub lepszych w przypadku,
gdy mimo dwukrotnej naprawy elementu Przedmiotu Umowy element ten nadal wykazuje wady tego
samego rodzaju.

Wykonawca zobowiazany jest takze we wilasnym zakresie do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych
z usuwaniem wad, w tym migdzy innymi kosztéw pobytu Wykonawcy poza miejscami swojej siedziby w celu
wykonania nalezycie obowigzkow gwarancyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan zwigzanych z usunigciem wad.

W przypadku winy lezacej po stronie oséb trzecich, Mgﬁé\ﬁféa’ E’dWladﬂﬁqU%%’é'ﬁ[M nadzoru oraz

CIEPLOWNIA MIEJSKA S

przedstawicieli Zamawiajgcego w celu powolania rzeczoznawcy. . f)\n% Eﬁ(?%zyﬁ%%f?'e potwierdzone

tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
<RS 0000090177 / kapitat udziatowy 10760900
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protokotem z kontroli urzadzenia (obiektu) podpisanym przez Strony. Koszly poniesione na usuwanie wad
nie lezgcych po stronie Wykonawcy, pokrywa Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu powykonawczego.

7.  Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obslugi i konserwacji Agregatu

Kogeneracyjnego i instalacji towarzyszgcych w celu zapewnienia eksploatacji maszyn zgodnie
z wytycznymifinstrukcjami producenta,

8. Zamawiajacy na pisemng prosbe i na odpowiedzialnosé Wykonawcy moze wykonywaé proste czynnosci

(w zakresie i w sposob wskazany przez Wykonawceg) zwigzane z serwisem Jednostki Wytwérczej, a ich
wykonywanie nie bedzie wplywaé na utrate gwaranciji.

9. W przypadku zgody Stron na wykonywanie czynnoéci, o ktérych mowa w par. 8 Wykonawca przeszkoli

i poswiadczy w formie pisemnej zakres i efekt szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego uprawniajacy do
wykonywania w/w prac, ktérych wykonanie nie bedzie skutkowato utratg gwarancii.

§ 5.
O wykryciu, w okresie gwarancji jakosci, wad Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomic¢
Wykonawce na pimie w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ujawnienia wady.
Usunigcie wszelkich wad Przedmiotu Umowy powinno byé potwierdzone protokolarnie.
W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynnoéci, o ktérych mowa w ustepie 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy ma prawo jednostronnie sporzadzi¢ protokdt, a usunigcie wady powierzy¢ osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Koszty tej naprawy Zamawiajgcy ma prawo potrgcaé ze wszelkich wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, co nie uchybia mozliwosci dochodzenia tych kwot przez
Zamawiajgcego w procesie sgdowym.
4. Naprawa nastepuje w miejscu posadowienia Przedmiotu Umowy. W przypadku koniecznosci naprawy
w innym miejscu, transportu do tego miejsca zapewni Wykonawca w obie strony oraz poniesie jego koszt
i ryzyko.
5. Dla wykonanych napraw, wymiany wadliwych czesci i materiatéw eksploatacyjnych, ktérych wymiana byta
wynikiem dysfunkcji danej czesci i nie wynikala z Harmonogramu prewencyjnego, bedacego zalgcznikiem nr
3.3 do Umowy serwisowej, okres gwarancji i rekojmi biegnie od poczagtku ponownie, liczac od daty
protokolarnego stwierdzeniu usunigcia wad i usterek.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé i ekspertyz, Zamawiajgcy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy niezwloczne dokonanie tych czynnosci na jego koszt,

§ 6.
W przypadku koniecznoéci podjecia dziatan wynikajacych z gwaranciji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest

podjgé czynnosci na zgtoszenie telefoniczne lub mailowe Zamawiajgcego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zgloszenia bedg przyjmowane 24h/ dobe 7 dni w tygodniu.

Przekazywanie zawiadomien oraz przekazywanie wszelkich innych wiadomosci zwigzanych z wykonywaniem
dziatan wynikajgcych z gwarancii lub rekojmi bedzie odbywac sie przy uzyciu nastepujgcych danych adresowych:

Zamawiajgcy: Wykonawca:
Osoba odpowiedzialna: ... Osoba odpowiedzialna: ........................
Telefon: ......coovviiiiiiins 918

E-mail: oo, ¢

26- ;(JO Szydtowiec
tel. 48 61 .’(8 82, fax 48 617 56 73

KRS 0000090177 / kavitat udziatowy 10760900
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Strony zobowigzujg sie niezwlocznie informowac o zmianie adreséw, numeréw i os6b wymienionych w ust.2
W tym przypadku nie ma koniecznosci zmian w Umowie.

Zgloszenie Zamawiajgcego powinno zawiera¢ opis stwierdzonej usterki lub awarii.

Wykonawca niezwtocznie potwierdza telefonicznie lub emailem fakt przyjecia zgloszenia, podajac date,
godzine oraz imie i nazwisko swego przedstawiciela, a takze informacje o terminie podjecia czynnosci
u Zamawiajgcego.

Jezykiem kontaktowym jest jezyk polski.

§7.
Zamawiajgcy dokonuje zgloszenia wykrycia Wad za pomocg kanatéw komunikaciji wskazanych w § 6 ust 1,
podajgc ich opis.
Zgloszenie uznaje sie za dokonane skutecznie z chwilg przekazania informacji w taki sposéb,
ze Wykonawca mogt sie z nig zapoznad.
W przypadku, gdy informacje podane przez Zamawiajgcego sq niewystarczajgce do usunigcia Wady,
Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o podanie konkretnie wskazanych informagji
uzupelniajgcych. Zamawiajgcy niezwlocznie przekazuje wnioskowane informacje, o ile posiada do nich
dostep i wiedze.
Zwrocenie sie przez Wykonawce z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 nie wplywa na wydluzenie terminéw,
ktérych mowa w ust. 5 6.
Wykonawca deklaruje, ze czas dojazdu serwisu do Obiektu i rozpoczecie dzialan naprawczych wyniesie nie
wiecej niz 24 (dwadziescia cztery) godziny od momentu powiadomienia telefonicznego lub e-mailem, przez
upowaznionego pracownika Zamawiajacego,
W odniesieniu do Jednostki Wytworczej, Wykonawca zobowigzuje sie do trwatego usuniecia Wad w sposob
skutkujgcy przywréceniem ich do calkowitej sprawnoéci oraz do poinformowania o tych czynnosciach
Zamawiajgcego nie pdzniej niz w ciggu:
a) 48 godzin — od momentu otrzymania zgtoszenia Awarii,
b) 96 godzin — od momentu otrzymania zgloszenia Usterki niewymagajgcej wymiany czesci
zamiennych,
c) 96 godzin — od momentu otrzymania zgloszenia Usterki wymagajgcej wymiany czesci zamiennych
nie wliczajgc czasu dostawy czesci nie diuzszy niz 30 dni.
Zamawiajgcy moze w formie pisemnej lub za posdrednictwem wiadomosci e-mail wyslanej na adres
wskazany w § 6 ust. 3 wyrazi¢ zgode na ustalenie odrebnego harmonogramu usunigcia Wad dla kazdego
zgloszenia.
Wykonawca usuwa Wade poprzez naprawe lub wymiane wadliwego materiatu lub urzgdzenia na nowe,
wolne od Wad albo w inny niezbedny sposob, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego sposobu usunigcia
Wady.
Po poinformowaniu przez Wykonawceg o usunieciu Wad Zamawiajgcy niezwtocznie wyznacza termin odbioru
i weryfikuje, czy wykonane czynno$ci skutkujg usunigciem tych Wad. Odbiory sg jednostronng czynnocig
Zamawiajgcego i odbywaja sie przy udziale Wykonawcy.
Potwierdzeniem dokonania odbioru jest sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci protokot
podpisany przez Zamawiajgcego bez zastrzezen W przypadku braku stawienia sie Wykonawey do odbioru,
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za Wady ujawnione w protokole.
Jesli w trakcie odbioru okaze sig, ze Wada nie zostala usunigta Wykonawca ponownie przystepuje do jej
usunigcia. W takim wypadku terminy wskazane w ust. 5 i 6 uldgajd ZaWleszeniu naokies 6t pdinformowania
o ) . CIEPEOWNIA MIEJSKA Sp. 700, .
przez Wykonawce o usunigciu Wady do uzyskania przez niegg ;?ﬂj 5{1&5\1@;‘0%% d&lg%g%fﬂp jego braku

usuniecia Wady, a nastepnie biegng dalej. tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
KRS 0000090177 / kapitat udzialowy 10760900
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Fundusze Rzeczpospolita

Europejskie - Polsia Unia Europejska

Fundusz Spojnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Jesli Wykonawca ustali, ze przyczyna Wad lezy poza Agregatem Kogeneracyjnym, to nie ma obowigzku ich
usunigcia, chyba ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powstanie takiej Wady na skutek wadliwej
konfiguracji Infrastruktury Pomocniczej okreslonej w Umowie wykonawczej
W przypadku zaistnienia Wady, ktérej przyczyna lezy poza Jednostkg Wytwércza, a Wykonawca nie jest
odpowiedzialny za jej powstanie, Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu wszelkie
posiadane informacje dotyczace przyczyny powodujgcej ich powstanie oraz w terminach wskazanych w ust.
5 i 6 wskaza¢ fymczasowe rozwigzanie pozwalajgce na przywrécenie funkcjonowania Agregatu
kogeneracyjnego stosowane przez okres do usunigcia Wady, o ile takie istnieje.
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie wszelkich czynnoéci niezbednych do usuniecia Wad osobie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwvo Wykonawcy, bez zgody sgdu i bez utraty lub ograniczenia
jakichkolwiek praw wynikajgcych z udzielonej gwarancji lub ma prawo natozy¢ na Wykonawcg odpowiednie
kary umowne okreslone w Umowie wykonawczej, jesli:

a) Wykonawca nie przystepuje do usuniecia Wady w terminie,

b) Wykonawca odmawia wykonania czynnosci serwisowych objetych Przedmiotem Umowy

z dowolnych przyczyn. Za odmowe wykonania czynnosci serwisowych uwaza sie nie podjecie
wiw czynnosci w terminie 24 godzin, mimo wezwania Zamawiajgcego do podjecia dziatan;

¢) dana Wada ujawnia si¢ ponownie pomimo dwukrotnej proby jej usuniecia.
Przez trwale osiggnigcia parametréw, o ktdrych mowa w Zatgczniku nr 3.2 do Umowy serwisowej przez
Agregat Kogeneracyjny, a takze przez trwate usuniecie Wad Agregatu Kogeneracyjnego Strony rozumiejg
osiggnigcie i ciggte utrzymanie tych parametréw przez okres co najmniej 72 godzin.

(podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska oséb umocowanych do reprezentowania Oferenta)
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