Eundus.zek. Rzeczpospolita
uropejskie - Polska

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

WzOR
zatgcznik nr 5 do SWZ

UMOWA KIEROWNIK PROJEKTU
NR 1/2021

zawarta w Szydtowcu dnia XX.06.2021 roku
pomiedzy:

Cieptownia Miejska Sp. z o.0. z siedzibg w Szydlowcu przy ul. Radomska 48A, 26-500 Szydtowiec,
posiadajgcym kapitat zaktadowy 10 760 900,00 ztotych, NIP: 7991829245 wpisanym do KRS przez Sad
Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI WYDZIAL. GOSPODARCZY KRS, pod
numerem 0000090177 i reprezentowanym zgodnie z tym rejestrem przez :

1. Prezesa Zarzadu Dariusza Podgérskiego
zwanym dalej Zamawiajacym

a
XXXXXX , NIP XXXXXXXX, REGON XXXXXXXXXX, reprezentowanym przez:

L. XXXXXXXXXXXX
zwanym dalej Wykonawca.

o tresci nastepujgcej:

81.
Podstawa zawarcia umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego na petnienie funkcji Kierownika Projektu ( Inzyniera Kontraktu ) dla zadan
realizowanych przez Zamawiajgcego w ramach projektu pn. ,Modernizacja systemu cieptowniczego
Cieptowni Miejskiej w Szydtowcu w celu zwiekszenia jego efektywnosci — budowa instalacji
kogeneracyjnej zasilanej gazem”.

2. Realizacja zamoéwienia bedzie dofinansowana ze $rodkéw unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa | Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki, Dziatanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneraciji
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ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe, Poddziatanie 1.6.1.
Zrédta wysokosprawnej kogeneraciji, z Europejskiego Funduszu Spdjnosci.

Inwestycja bedzie objeta premig gwarantowang, zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2018 o
promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneraciji.

8§ 2.
Przedmiot Umowy
Zgodnie z postepowaniem przeprowadzonym w oparciu 0 Regulamin Udzielania Zamoéwien z dn.
12.04.2021r. obowigzujgcy w Cieptownia Miejska Sp. z 0.0. na podstawie przediozonej
Zamawiajgcemu oferty, Zamawiajgcy zleca Wykonawcy petnienie funkcji Kierownika Projektu w celu
zapewnienia kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego nad inwestycja pn. ,Modernizacja
systemu cieptowniczego Cieptowni Miejskiej w Szydtowcu w celu zwiekszenia jego efektywnosci —
budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”, (dalej Inwestycja) w okresie Jej realizacji oraz

w okresie gwarancji i rekojmi udzielonych przez Generalnego Wykonawce (zwanym Generalnym

Wykonawca).

Realizacja robot odbywata sie bedzie na podstawie umowy, ktérg Zamawiajagcy zawrze z
Generalnym Wykonawcg, wytonionym w wyniku odrebnego postepowania przetargowego.
Przewiduje sie, iz zawarcie umowy z Generalnym Wykonawcg i rozpoczecie prac powinno nastgpi¢

w czerwcu 2021r.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy realizacja zadan wskazanych w dokumentaciji przetargowej oraz
zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie z Generalnym Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji wymienionej w § 2

ust. 1 niniejszej umowy w nastepujgcych okresach:

a. od dnia zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcg do dnia odbioru koncowego
Inwestycji od Generalnego Wykonawcy i przedstawienia przez Wykonawce Jej
rozliczenia,

b. w okresie gwarancji Generalnego Wykonawcy od dnia dokonania odbioru ostatecznego
Inwestycji od Generalnego Wykonawcy do dnia, w ktérym uptynie okres gwaranc;ji
udzielonej przez Generalnego Wykonawce albo do dnia odbioru usuniecia wad i usterek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji/rekojmi Generalnemu
Wykonawcy lub Wykonawcy zastepczemu, w zaleznosci od tego, ktéry z termindw
uptywa poznie;.

5. Wstepnie zakiada sie terminy petnienia nadzoru nad realizacjg Inwestycji do konca 2022 roku i w
okresie gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawce, ktéra moze wynosi¢ do 36
miesiecy.

6. W przypadku zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych oraz czynnosci odbiorowych w
stosunku do terminu okreslonego w ust. 5, przediuza sie termin Swiadczenia ustugi Wykonawcy
do czasu dokonania odbioru kohcowego oraz w okresie udzielonej przez Generalnego
Wykonawce gwarancji, bez zmiany wynagrodzenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia na wszystkich dokumentach, ktore przygotowuje
w zwigzku z realizacjg $wiadczenia, informacji o udziale $rodkow Unii Europejskiej we
wspotfinansowaniu zamowienia oraz logotypdw, ktdre zostang udostepnione Wykonawcy przez
Zamawiajacego niezwtocznie po podpisaniu umowy.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do wspoipracy z Zamawiajagcym na kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do uwzgledniania wszelkich uwag
Zamawiajacego i/lub oséb petnigcych funkcje przedstawiciela Zamawiajgcego.

83.

Odpowiedzialnosé Wykonawcy - Kierownika Projektu

. Wykonawca, pelnigc nadzor inwestorski, dziala zawodowo we wilasnym imieniu na podstawie i w

zakresie udzielonego petnomocnictwa, na rachunek Zamawiajgcego, co oznacza, ze jest obowigzany

do starannosci w okresie realizacji $wiadczen wynikajgcych z niniejszej umowy wynikajgcej z

zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

. Wykonawca w granicach posiadanego niniejszg umowg umocowania jest przedstawicielem

Zamawiajagcego w ramach umowy, ktéra zostanie zawarta z Generalnym Wykonawcg o wykonanie

robét objetych zadaniem.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé za wyrzadzenie szkody bedacej

nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowg. Naprawienie szkody

obejmuje petne naprawienie powstatej szkody, obejmujace rzeczywiste straty oraz utracone korzysci.

. Wykonawca petnigc swoje funkcje wykonuje swoje obowigzki w terminach okre$lonych w niniejszej

umowie, a obowigzki, dla ktorych nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania Wykonawca

wykonuje w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym i nie powodujacych opdznien w realizacji robét
przez Generalnego Wykonawce w stosunku do obowigzujgcego harmonogramu umownego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej OC w

zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem umowy na sume gwarancyjng nie nizsza

niz 1 000 000,00 zi. Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé ciggtos¢é ubezpieczenia przez caty okres

realizacji umowy. Wykonawca powinien przedtozyé Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie polisy OC lub kopie umowy OC potwierdzajgcej posiadanie ubezpieczenia.

. Podstawowe obowigzki Wykonawcy:

a. Scista wspodipraca z projektantami, autorami projektu budowlanego i wykonawczego.
Weryfikacja projektdw wykonawczych w zakresie prawidlowosci i racjonalnosci
zastosowanych rozwigzan materiatowych i wykonawczych. Niezwloczne przekazanie
Zamawiajgcemu swoich uwag w tym zakresie;

b. Uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu placu budowy Generalnemu Wykonawcy po
podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcg, w terminie okreslonym w umowie z
Generalnym Wykonawca,

c. Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidtowosci
rob6t budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym i
wykonawczym, pozwoleniem na budowe, oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a takze zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiajgcego.

d. Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych wyrob6w budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowania wyrobdw i materiatdéw budowlanych wadliwych i
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

e. Potwierdzania usuniecia stwierdzonych wad, comiesieczne potwierdzanie faktycznie
wykonanego zakresu robdt jako podstawy do wyptaty wynagrodzenia.

f. Sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych.
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g. Udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym. Kontrola prawidiowego
gromadzenia atestéw materiatdw, orzeczen o jakosci materiatdw, kontrolnych wynikéw
badan i innych dokumentoéw stanowigcych zatgczniki do odbioru robot.

h. Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci sporzadzenia dokumentacji powykonawczej

przez bezposrednich wykonawcow robot.

Potwierdzenie przy zgtoszeniu do pozwolenia na uzytkowanie wprowadzenia zmian

nieistotnych w rozumieniu Prawa Budowlanego podczas realizacji robot.

Uczestniczenie w czynnosciach zwigzanych z kontrolg obiektu przez stuzby oraz nadzér

budowlany w procedurze uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie.

k. Przybycie na kazde wezwanie Zamawiajgcego Ilub Generalnego Wykonawcy robét

budowlanych objetych nadzorem.

Pobyt w dniach roboczych Inspektora Nadzoru branzy budowlanej na budowie i kontrola

jakosci realizowanych robét w wymiarze minimum 4 godzin tygodniowo w okresie trwania

robot budowlanych. Obecnos$¢ inspektora nadzoru kazdorazowo  bedzie  potwierdzana
wpisem do dziennika budowy lub bedzie zgtaszana koordynatorowi wyznaczonemu przez

Zamawiajgcego.

m. Udziat przez Inspektora Nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej przynajmniej raz
w tygodniu w organizowanej przez Zamawiajgcego Radzie Budowy. Udziat przez
Inspektoréw Nadzoru w branzach sanitarnej i elektrycznej przynajmniej raz w
tygodniu w organizowanej przez Zamawiajgcego Radzie Budowy z chwilg
rozpoczecia prac w w/w branzach. Z chwilg rozpoczecia robot kontrola jakosci
realizowanych rob6t w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo kazdy. Udziat przez
Kierownika projektu w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiajgcego, obecnosé
na budowie minimum 10 godzin tygodniowo oraz dyspozycyjnos¢ Kierownika projektu na
kazde wezwanie.

n. Informowanie Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych i zamiennych. W  przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego
koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych — dokonanie sprawdzenia
obmiaru i weryfikacja wyceny tych robot przez Generalnego Wykonawce. Zgtaszanie

Zamawiajgcemu wszelkich trudnosci i zagrozeh zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego i jego terminem =zakonczenia Informowanie =~ Zamawiajgcego 0
stwierdzonych bfedach Ilub koniecznodci wprowadzenia zmian w dokumentagciji
projektowej. Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez

projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz
potwierdzanie wykonania nadzoru.

0. Organizowanie, prowadzenie i protokotowanie cotygodniowych narad
koordynacyjnych i technicznych z udziatem Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru
inwestorskiego poszczegoélnych branz,

p. Do dnia 25 kazdego miesigca przestanie Zamawiajgcemu informacji z realizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ewentualnych probleméw i zagrozen
zwigzanych z realizacjg Inwestyciji,

g. Bezzwiloczne rozstrzyganie zgtaszanych wpisami do dziennika budowy biezgcych

probleméw technicznych i organizacyjnych na budowie, w oparciu o dokumentacje

projektowa,

Egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy zapisbw umowy zawartej pomiedzy
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Generalnym Wykonawcg a Zamawiajgcym,

s. Egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy przypisanych mu obowigzkéw wobec

podwykonawcéw oraz ewentualnych wykonawcéw Zamawiajgcego w zakresie

koordynacji, bezpieczenstwa, wzajemnych rozliczen oraz innych, wynikajgcych z

przepiséw Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego,

Kontrola jakosci i terminowos$ci wykonania robot oraz zgodno$ci przebiegu

procesu budowlanego z obowigzujgcym harmonogramem  budowy, przekazang

dokumentacjg projektowag, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

u. Koordynacja i nadzor nad ewidencjonowaniem kosztéw inwestycji i ich rozliczaniem z
Zamawiajgcym w okresach miesiecznych.

v. Sprawdzanie faktur pod wzgledem formalnym, merytorycznym, rachunkowym oraz
przekazywanie ich Zamawiajgcemu do realizacji po uprzednim skontrolowaniu
ptynnosci  finansowej pomiedzy Generalnym wykonawcg a jego podwykonawcami i
przystgpienie do egzekwowania od Generalnego Wykonawcy zalegtych pfatnosci,
przekazanie sprawdzonych faktur Zamawiajgcemu najpdzniej w ciggu 7 dni od ich

otrzymania,
w. Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego (o ile bedzie
chciat w nich uczestniczy¢) odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego, w tym :
1. stwierdzanie gotowosci do odbioréw i powiadamianie o] ich
terminach Zamawiajgcego oraz instytucji zewnetrznych wymaganych
przepisami,

2. zorganizowanie odbioréw czesciowych, w szczegdlnosci sprawdzanie i odbidr
rob6t ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych, potwierdzonych  protokotami
odbioru,

3. zorganizowanie i dokonanie odbioru koncowego przy udziale Zamawiajgcego,
przedstawicieli instytucji zewnetrznych oraz nadzoru specjalistycznego
wymaganego przez instytucje panstwowe i miejskie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

4. sukcesywne przekazanie Zamawiajgcemu kserokopii protokotéw odbioru,
atestow, certyfikatbw na wbudowane materiaty i urzgdzenia, aprobat technicznych,
Swiadectw jakosci materiatdw i urzgdzeh a takze wymaganych przepisami
protokotow prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych

5. sprawdzenie dokumentacji powykonawczej opracowanej przez wykonawce robét
pod wzgledem jej zgodnosci ze zrealizowanym obiektem,

6. przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej tgcznie z geodezyjng
dokumentacjg powykonawczg wraz z potwierdzonymi przez projektanta zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego, w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od dnia odbioru kohcowego,

7. dopilnowanie zalecehh komisji odbiorowej i usuniecia stwierdzonych usterek,
8. opracowanie w ciggu 7 dni od dnia odbioru koncowego opinii dotyczgcej wad
uznanych za nie nadajgce sie do usunigcia oraz wnioskowanie o obnizenie
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy z okresleniem utraty wartosci robot i
kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty,
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9. nadzér w imieniu  Zamawiajgcego nad czynnosciami  prowadzgcymi do
uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w ciggu 14 dni od dnia odbioru
kohAcowego,
10. ztozenie raportu koncowego z realizacji inwestyciji,
11. sprawowanie nadzorow po odbiorze koncowym, w czasie trwania gwarancji i
rekojmi Generalnego Wykonawcy, w tym organizowanie i przeprowadzanie
corocznych przegladéw gwarancyjnych zakonczonych spisaniem protokotu z
przegladu oraz egzekwowanie praw przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu
gwarancji i rekojmi udzielonych przez Generalnego Wykonawce.
22) Realizowanie wszelkich innych polecen i zarzadzen Zamawiajgcego nie wymienionych
powyzej, ktore bedg niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji w szczegdlnosci prowadzenie
kompletnej dokumentacji w sposdéb umozliwiajgcy jej petne i skuteczne rozliczenie inwestycji
przed NFOSIGW.
Wykonawca zobowigzuje sie zlecony zakres prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami.

84,
Przedstawiciele Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki, doswiadczenie, uprawnienia i kwalifikacje
oraz wykwalifikowany personel posiadajgcy stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie w jakim sg wymagane.

2. Wykonawca przy realizacji umowy dysponowat bedzie, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
przetargowej (i trescig oferty*- *jesli wskaze w tresci oferty osoby do realizacji), co najmnie;j:

2.1. Kierownikiem Projektu posiadajgcym wyksztatlcenie wyzsze oraz doswiadczenie w
nadzorowaniu przedsiewzie¢ budowlanych jako kierownik projektu dla inwestycji budowy
kogeneracji gazowej na silniku spalinowym zasilanym paliwem gazowym (minimum 2
inwestycje);, funkcje te bedzie sprawowat:

2.2. Specjalistg ds. rozliczen posiadajgcym doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje w zakresie
rozliczania inwestycji z dofinansowaniem (minimum 2 inwestycje) ;funkcje te bedzie sprawowat:

2.3. Inspektorem Nadzoru robét elektrycznych posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen z aktualng przynaleznoscig do Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadajgca doswiadczenie przy realizacji inwestycji budowy
kogeneracji gazowej na silniku spalinowym zasilanym paliwem gazowym (minimum 2
inwestycje), funkcje te bedzie sprawowat:

3. Wpykonawca nie moze wprowadzac¢ zmiany oséb wyznaczonych do realizacji umowy wymienionych

w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory

moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody.
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W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany oséb wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
proponowana osoba musi posiada¢, co najmniej rownowazne do okreslonego w ofercie Wykonawcy
doswiadczenie. Zmiana os6b nastgpi zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1) umowy.

Jesli okaze sie, iz do realizacji przedmiotowej umowy konieczny bedzie udziat oséb posiadajgcych
uprawnienia inne, niz w specjalnosciach wymienionych w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia tych osdb bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do okazania aktualnych
dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia osob realizujgcych umowe stosowne do zakresu
wykonywanych prac.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci dotyczacych oséb realizujgcych umowe Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia nieprawidiowosci, Zamawiajgcy ma prawo
naliczenia kar umownych za kazdy dzien opdznienia w usunieciu nieprawidtowos$ci liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie nieprawidtowosci w wysokosci okreslonej w § 9
ust. 2 pkt 4).

85
Podwykonawcy
(*zapisy zostang uzupetnione zgodnie z trescig ztozonej oferty)
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wiasnymi sitami*/wtasnymi sitami
oraz przy pomocy podwykonawcow*w zakresie wskazanym ponizej (w przypadku ujawnionych
podwykonawcéw postanowienia tego paragrafu ulegng odpowiednio zmianie)
Zakres przedmiotu zaméwienia, ktéry Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw lub innych

podmiotow:
L o e eeeriaeeeaereaes e eeae s e e e eeaaeeeaeeeaseeaeeeaeeraEeea e e e E e
(zakres zaméwienia) (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu)
L2 e eaareiaeees e eea e ae e e s eea e e e s eeaEeeaee e et e e e rea
(zakres zamoAwienia) (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu)

W przypadku zlecenia czesci zamédwienia podwykonawcy, Wykonawca zaméwienia zobowigzany
jest do sprawowania petnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy.
Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za prace
wykonane przez siebie, podwykonawcow, w tym za jakos¢ i terminowos$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania swoich podwykonawcdéw i ich pracownikéw,
z ktorych pomocy korzysta przy realizacji swych obowigzkéw, wynikajacych z niniejszej umowy, jak
za dziatania, uchybienia lub zaniedbania wiasne.

§6
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy, zgodnie ze ziozong ofertg
Wykonawcy, na tgczng kwote XXXXXX zt netto (stownie: XXXXXXX tysiecy ztotych 00/100), VAT
XXXXXX zt, brutto XXXXXX zt (stownie: XXXXXx ziotych 00/100). W tym za petienie funkcii
Kierownika Projektu w zakresie nadzoru nad robotami budowlanym,i na kwote XXXXXX zt netto(stownie :
XXXXXX ztotych 00/100), VAT XXXXX zt, brutto XXXXXX zt ( stownie XXXXXX ztotych 00/100) oraz
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za prowadzenie rozliczen zwigzanych z pozyskanym dofinansowaniem w ramach zarzadzania projektem na

kwote XXXXXX zt (stownie: XXXXXX ztotych 00/100), VAT XXXXX zi, brutto XXXXXX z} (stownie : XXXXXX

ztotych

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejszej

umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego Inwestycji od Generalnego Wykonawcy

Rob6t, okresu udzielonej przez Generalnego Wykonawce gwarancji oraz ilosé, zakres i wartosé

udzielonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego zlecen na wykonanie robét dodatkowych i robot

zamiennych, a takze ilo$¢ i wynik przeprowadzonych przeglgdéw w okresie gwaranciji.

Wynagrodzenie bedzie ptatne wg nastepujgcych zasad:

1) 80% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 bedzie ptatne w okresie realizacji robét budowlanych
przez Generalnego Wykonawce, liczac termin od dnia zawarcia z nim umowy na realizacje
Inwestycji. Ptatnos¢ dokonywana bedzie raz na miesigc w rownych czesciach. Podstawg
ptatnosci czesciowych bedzie kazdorazowo podpisany przez strony protokét poprawnosci
wykonania ustugi w danym miesigcu.

2) 20% wartosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, zostanie uregulowane po odbiorze
koncowym przedmiotu Inwestycji, na podstawie ostatecznego protokotu odbioru robot
budowlanych od Generalnego Wykonawcy i po uzyskaniu pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi po otrzymaniu od podwykonawcow Wykonawcy oswiadczen o

otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do niniejszej Umowy.

W przypadku skrocenia terminu realizacji Inwestycji lub wczesniejszego jej odbioru koncowego

pozostate kwoty przypadajgce na czes¢ realizacji robot budowlanych zostang uregulowane tgcznie w

ptatnosci kohcowej tego etapu. W przypadku wydtuzenia realizacji, kwoty czesciowe bede

realizowane do osiggniecia 80% warto$ci wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezmienne przez caty okres

obowigzywania umowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce w celu

zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od faktycznego czasu trwania.

Faktury VAT za przedmiot umowy bedg ptatne przelewem z konta Zamawiajgcego w terminie 21 dni

od daty otrzymania faktury.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien wptyniecia srodkéw na konto Wykonawcy.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek ujawniony przez Wykonawce w wykazie

podatnikow, o ktérym stanowi przepis art. 96b ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarow i

ustug, w terminie 21 dni od dnia doreczenia faktury VAT. W przypadku powstania po stronie

Zamawiajgcego odpowiedzialnosci podatkowej lub skarbowej w zwigzku z nieprawidlowym

ujawnieniem przez Wykonawce albo nieujawnieniem rachunku w rejestrze wskazanym zdaniem

uprzednim, Wykonawca wyrowna powstatg w ten sposdb szkode Zamawiajgcemu w petnej
wysokosci.

87
Odbiory i Przeglady
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania odbioréw robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych oraz odbioréw technicznych i cze$ciowych bezzwtocznie nie pdzniej niz w terminie 3
dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Generalnego Wykonawce lub w
innym terminie uzgodnionym z Generalnym Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych
oraz potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty
przedtozenia dokumentéw przez Generalnego Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu rozliczenia Inwestycji nie pézniej niz
w dniu podpisania ostatecznego protokotu odbioru.

Wykonawca dokona akceptacji lub zgtosi zastrzezenia do przediozonego przez Generalnego
Wykonawce rozliczenia Inwestycji w terminie 7 dni roboczych od jego dostarczenia.

W okresie gwarancji Generalnego Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
przegladu kazdorazowo w terminie do 10 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Zamawiajgcego oraz bez odrebnego wniosku dodatkowego przegladu na 2 miesigce przed uptywem
okresu gwarancji oraz co najmniej raz w roku w terminie ustalonym z Zamawiajgcym i Generalnym
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu sprawdzajgcego usuniecie wad i
usterek w ciggu 3 dni roboczych od daty ich usuniecia.

§8

Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze do Przedmiotu Umowy oraz do kazdej jego wyodrebnionej czesci bedg
przystugiwaty Wykonawcy wytgczne i nieograniczone autorskie prawa majatkowe, jako do utwordw.
Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze sporzgdzone utwory bedg miat charakter indywidualny i nie
bedzie narusza¢ praw oséb trzecich.

Zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z

2017r. Dz.U. poz. 880 ze zm.) Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie

prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do Przedmiotu Umowy i kazdej jego wyodrebnionej czesci,
nieograniczone czasowo ani terytorialnie, uprawniajgce do wykorzystywania na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek no$niku niezaleznie od technologii, standardu,
systemu i formatu;

2) obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Przedmiot Umowy oraz kazda jego
wyodrebniona czes¢ zostaty utrwalone — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie w sposdb inny niz okreslony w pkt. 2) - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie;

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci Internet;

5) podjecie lub zlecanie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy
Przedmiotu Umowy oraz kazdej jego wyodrebnionej czesci zaréwno na uzytek wtasny, jak i w celu
wprowadzenia do obrotu.

Zamawiajgcy nabywa na mocy Umowy przez zgode Wykonawcy prawo do korzystania i

rozporzgdzania opracowaniami Przedmiotu Umowy oraz kazdej jego wyodrebnionej czesci, w tym w

ramach innych utworéw na polach eksploatacji opisanych w ustepie uprzednim niniejszego paragrafu,
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jak rowniez przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na korzystanie Iub

rozporzgdzanie opracowaniami Przedmiotu Umowy oraz kazdej jego wyodrebnionej czesci przez

osoby trzecie.

Przeniesienie praw autorskich i zaleznych nastgpi w dniu dokonania odbioru danego etapu

Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego zgodnie z § 7. Wynagrodzenie za przeniesienie praw

autorskich oraz zaleznych na kazdym z pdl eksploatacji, wymienionym w ust. 3 niniejszego paragrafu,

zawarte jest w wynagrodzeniu umownym okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy.

W chwili przeniesienia autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego, wiasnoscig Zamawiajgcego

stang sie rowniez dostarczone przez Wykonawce nosniki lub materiaty, na ktérych utrwalony bedzie

Przedmiot Umowy oraz kazda jego wyodrebniona cze$¢ — w ramach wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze Przedmiot Umowy oraz kazda jego wyodrebniona czes¢ nie

naruszy jakichkolwiek praw Zamawiajgcego lub 0soéb trzecich do praw wiasnosci intelektualne;j.

Wykonawca na wiasny koszt przejmie odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego w zwigzku z wszelkimi

roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczen, wynikajacymi z naruszenia przez

Przedmiot Umowy oraz kazdag jego wyodrebniong czes¢ jakichkolwiek praw witasnosci intelektualnej

strony trzeciej.

Jesli uzywanie Przedmiotu Umowy oraz kazdej jego wyodrebnionej czesci stanie sie przedmiotem

powoddztwa Zamawiajgcego lub osoby trzeciej o naruszenie praw wiasnosci intelektualnej,

Wykonawca moze na swoj wiasny koszt wybrac¢ jedno z ponizszych rozwigzan:

1) uzyska¢ dla Zamawiajgcego prawo dalszego uzytkowania Przedmiotu Umowy oraz kazdej jego
wyodrebnionej czesci lub

2) zmodyfikowa¢ Przedmiot Umowy oraz kazdg jego wyodrebniong czes¢ tak, zeby byt zgodny z
Umowa, ale wolny od jakichkolwiek wad lub roszczen osob trzecich.

89

Kary umowne

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania Iub

nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
wymienionego w 8 6 ust. 1 umowy.

2) za nieterminowe realizowanie obowigzkéw okreslonych w umowie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, ktére powstato z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) za nie przeprowadzenie przeglgdu corocznego w okresie gwarancji i rekojmi w terminach
okreslonych w umowie w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, ktére powstato z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) za niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw dotyczacych oséb realizujgcych
umowe wskazanych w § 4, w tym za skierowanie do $wiadczenia osGb realizujgcych nadzér,
ktére nie posiadajag wymaganego doswiadczenia i uprawnien, w wysokosci 2000 zt za kazda
stwierdzong nieprawidtowo$¢ oraz w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opOznienia usunigcia
nieprawidtowosci w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

10
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5) za nieposiadanie lub opdznienie w posiadaniu ubezpieczenia OC lub w przypadku braku
przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego w okreslonym terminie kopii polisy ubezpieczenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 5, w wysokosci 0,2% wartosci umowy o ktérej mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia,

6) za nie wywigzywanie sie z innych obowigzkéw okreslonych w umowie, po jednokrotnym
pisemnym wezwaniu do wilasciwej realizacji umowy, w wysokosci 300,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

Nienalezyta i nieterminowa realizacja obowigzkow Wykonawcy, skutkujgca koniecznoscig

poniesienia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, w tym na pokrycie roszczen Generalnego

Wykonawcy lub na zastepcze usuwanie wad lub usterek uprawnia Zamawiajgcego do obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy o kwote tych kosztéw dodatkowych.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych oraz obnizen opisanych w ust. 3 powyzej z

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

0go6Inych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody wraz z odsetkami.

§10
Odstgpienie od umowy/Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w terminie 1

miesigca od wystgpienia wskazanych ponizej okolicznosci:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy (oznaczajgce wine po stronie Wykonawcy),

3) nie rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuowania jej pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego (oznaczajgce
wine po stronie Wykonawcy).

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy z miesiecznym terminem wypowiedzenia,

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie wykonuje lub nie nalezycie wykonuje swoje obowigzki okreslone Umowa,

2) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca przerwie czynno$ci i nie bedzie ich prowadzit w czasie
dtuzszym niz 14 dni,

3) wystapit po stronie Wykonawcy brak zdolnosci do czynnoéci prawnych utrudniajgcy wykonanie
Umowy,

4) gdy taczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy

- w terminie 3 miesiecy od dnia dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego 0 zaistnieniu w/w sytuacji.

Rozwigzanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i wskazania przyczyny

rozwigzania. Rozwigzanie z przyczyn wskazanych w 810 ust. 1, ust. 2 wymaga uprzedniego

pisemnego wezwania do usuniecia uchybien w terminie nie dluzszym niz 14 dni i bezskutecznego
uptywu tego terminu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy nie zostanie zawarta

umowa z Generalnym Wykonawcg w terminie do dnia 20.06.2020r. Wykonawcy nie przystugujg z

tego tytutu Zadne roszczenia.

11
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Po rozwigzaniu Umowy w przypadku gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o rozwigzaniu
podejmie on niezwtocznie kroki majgce na celu zakohczenie swiadczenia ustug w zorganizowany i
sprawny sposéb umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow.

Zamawiajgcy rozwigzujagc Umowe moze wydaé Wykonawcy polecenie petnienia obowigzkéw do
czasu przejecia obowigzkéw przez nowego Wykonawce. W takim wypadku postanowienia niniejszej
umowy stosuje sie odpowiednio do okresu dalszego petnienia obowigzkow.

§11
Tajemnica umowy

Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich

informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiajgcego, Generalnego Wykonawcy, w

zwigzku z wykonywaniem zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawce od

Zamawiajgcego, Generalnego Wykonawcy, moze nastgpi¢ wylgcznie wobec podmiotdéw

uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa i w zakresie okreslonym niniejszg

umowa.

Wykonawca odpowiada za szkode wyrzgdzong Zamawiajgcemu przez ujawnienie, przekazanie,

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiajgcego,

Generalnego Wykonawcy, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.

Zobowigzanie, o ktérym mowa powyzej wigze Wykonawce réwniez po wykonaniu lub rozwigzaniu

niniejszej umowy.

Wykonawca przeniesie powyzsze zobowigzanie do uméw zawartych z podwykonawcami.

§12
Zmiana umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian zawartej umowy w nastepujagcym zakresie:

1) zmiany os6b wskazanych do realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem ze nowe osoby beda
spetnialy warunki okreslone w SWZ oraz ofercie Wykonawcy oraz przedstawione zostang
wymagane dokumenty dla tych oséb, zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej,

2) zmiany termindéw ptatnosci wynikajgcej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze
zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w
wigkszej kwocie na rzecz Wykonawcy,

3) odstgpienia na wniosek Zamawiajgcego od realizacji czesci obowigzkéw Wykonawcy i zakresu
Przedmiotu umowy i zwigzanego z tym odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

4) zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajgcego na takg zmiane oraz spetnieniem przez nowego podwykonawce takich samych
warunkow jak podwykonawca pierwotny,

5) zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku przesuniecia sie terminu realizacji robot
budowanych objetych zamdwieniem, wystgpienia rob6t dodatkowych.

Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy

wymagajg wczeshiejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz zawarcia aneksu do umowy.

W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego

o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci,

12
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4) ogtoszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu dziatalnosci,

6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig
praw i obowigzkdéw, w tym wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

813.
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory powstate pomiedzy stronami na gruncie niniejszej Umowy strony poddajg pod
rozstrzygniecie sgdowi wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg bedg mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez strony pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Wykonawca: Zamawiajacy

13



Eundus.zek. Rzeczpospolita
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Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

Wykonawca:

(pieczatka firmowa)

WYKAZ PODWYKONAWCOW DO WYKONANIA ZADANIA

Umowa wykonaweCza Nr............cceeuvenenenenn. zdnia........cooeeeeenn.
Lp. Nazwa firmy (adres) Zakres rob6t w realizacji zamowienia Uwagi
1. 2. 3. 4,
1
Mi€SCOWOSE .......evieiiiiieiiiiiiie e, dnia .o

(podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska oséb
umocowanych do reprezentowania Oferenta)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy:

Zadanie INWESEYCYINE & . ..ottt
Zamawiajacy : Cieptownia Miejska Sp. z 0.0. ul. Radomska 48A, 26-500 Szydtowiec
LT (e 4 E= o= T PP PUPPPR
Lo To LAY (o] g E= AT =

dotyczy zaptaty za fakture Wykonawecy nr..........ccccvveveeeieeiinnnns zdnia .....ccccevvienns

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
/| DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie za zakres robot objety fakturg
Wykonawey nr ..o, zdnia ....cccooeevinennns wystawiong Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Podpisanie niniejszego oswiadczenia zaspokaja wszelkie moje / nasze roszczenia wynikajace z
wykonania okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru czesciowego / koncowego zakresu

robot.

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

data (potwierdzenie otrzymania przez Zamawiajgcego)
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