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Korektory wchodzgce w skiad gazomierzy powinny by¢ dostarczone z:

a) zasilaczami i akumulatorami,

b) przetwornikami ci$nienia absolutnego o zakresie 0-600 kPa

¢) czujnikami temperatury Pt1000 o diugo$ci 140mm i zakresie -20°C - +30" C.,
d) kurkami tréjdrogowymi CKMT ze $rubunkiem PN110

e) elementami ztgcza pomiedzy kurkiem CKMT. a korektorem

Korektor moze byé mocowany ha rurze poziomej i powinien umozliwic¢ konfiguracje, odczyt parametrow
lokalnie z wyswietlacza oraz byé wyposazony w lgcze RS pozwalajgce na transmisje danych do systemu
automatyki obiektu. po protokole ModBus TCP/IP lub innym akceptowalnym przez system automatyki.
Powyzsze urzgdzenia powinny by¢ kompletne pod wzgledem zadan i celu w jakim zostaly zastosowane

w projekcie. Powinien rowniez by¢ zalegalizowany i nosi¢ na sobie stosowna ceche legalizacyjng.

Klasa przyrzadow pomiarowych, miejsce montazu powinno odpowiadac Rozporzadzeniu
pomiarowemu, Ustawie CHP oraz powinno umozliwi¢ skorzystanie z przyznanemu Zamawiajgcemu

wsparciu w postaci premii kogeneracyjnej. W przypadku instalacji gazomierza.

Do instalacji w miejscach, gdzie jest prawdopodobne wystgpowanie atmosfer wybuchowych,
powstalych, jako mieszaniny gazéw, zaliczanych do grup wybuchowosci IIA i 1B, z powietrzem
(w wykonaniu specjalnym — rowniez |IC).

Manometry powinny umozliwi¢ pomiar ci$nien wystepujacych w poszczegolnych $ciezkach gazowych.

Manometry powinny byé w klasie i zakresie umozliwiajace odczyt cienienia gazu w 2/3 zakresu.
5.5.3 Aktywny system bezpieczenstwa.

Nalezy zainstalowa¢ system detekcji gazu oraz aktywny system bezpieczenstwa. System powinien
umozliwié mi.in. detekcje niebezpiecznego stezenia gazu wewnatrz Zabudowy Kontenerowej, przez
ktore przebiega instalacja gazowa i wspotpracowac z zaworem odcinajgcym doplyw gazu realizujacym
awaryjne odciecie doptywu gazu, jak réwniez wspélpracowac z systemem wentylacji wnetrza zabudowy
oraz zapewni¢ sygnalizacie optyczno-akustyczng. Aktywny system bezpieczenistwa powinien byé
wyposazony:

a) modut sterujgcy zasilany z akumulatora z wejsciami pomiarowymi,

=3

)
) akumulator
)

koncentrator okablowania

a O

)

) detektory pomiarowe,
)

zawor odcinajgcy,

—h

) sygnalizator akustyczno-optyczny
g) modut komunikacyjny umozliwiajgcy wspolprace z systemem nadrzednym systemem

sterowania.

Dziatanie calego systemu zabezpieczajacego polega¢ powinno na tym, iz uktad detekeyjny, w sposcb
ciagly, powinien monitorowac¢ procentowg zawarto$¢ metanu w atmosferze wnetrza pomieszczen

i w zaleznoéci od tego, co stwierdzi, realizowany powinien by¢ nastgpujgcy scenariusz:
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jesli system detekji, {ktrykolwiek z czujnikow), stwierdza, ze zawartos¢ metanu we wnetrzu
zabudowy nhie przekracza 10 % DGW {Dolna Granica Wybuchowo$ci) — nic sig nie dzieje, gaz
jest doprowadzany do $ciezki gazowe] agregatu, wentylatory systemu wentylacjt pracuia
w trybie normalnym, tak aby utrzyraywal biezgca temperaturg wnetrza pomieszczenia
w wymaganym zakresie,

jesli system detekcji stwierdza, e zawartod¢ metanu we wngtrzu pomieszczenia przekracza 10
% DGW — zatgcza sie pierwszy stopient alarmu dzwigkowego i swietlnego oraz uklad wentylacji
przelgcza sie na prace z maksymaing wydajnoécia, (niezaleznie od temperatury wewnatrz
zabudowy). Alarm dzwigkowy i Swietiny umieszczony na zewnatrz,

jesli system detekcji stwierdza, ze zawarto§¢ metanu we wnetrzu pomieszczenia przekracza 30
% DGW — zalgcza sie drugi stopien alarmu dzwigkowego i $wistinege, uklad wentyladji pracuje
z maksymalng wydajnoscig, (niezaleznie od temperatury wewnatrz zabudowy), nastgpuje
zatrzymanie agregatu oraz odcigcie doplywu gazu do agregatu poprzez zadzialanie zaworu

odeinajacego sprzezonego z centralg alarmowa.

Modut sterujgcy musi:

a)
b}

byé mikroprocesorowy z wyswietlaczem LCD,

wyposazony w diody sygnalizujgce stany pracy centralki jak i detektoréw,

mie& mozliwoseé obstugi iloéé detektoréw, ktdra wynika z obowigzujgcych przepisow w zakresie
ochrony przed wybuchem,

zasilany poprzez akumulator pozwalajacy nia prace przy zaniku napigcia zasilania,

umozliwié przeprowadzanie testow zamykania zaworu szybkozamykajacego,

mieé mozliwose sygnalizowania standw pacy,

kontrolowad wartosci pradu pobieranego przez poszczegolne detektory - w przypadku
uszkodzenia ktéregokolwiek z nich - automatyczne odigczanie zasilania (nie blokuje pracy
pozostalych detektordw, niezalezne zabezpieczenia sprzetowe i programowe),

kontrolowad stanu potaczenia przewodowego z detektorami (zapewnia petng detekcje stanow
awaryjnych, okreslajgc rodzaj i miejsce usterki),

umozliwiaé przypisanie detektorowi progowemu dwoch poziomow alarmowych AT A2,
umozliwiaé przypisania poszczegdinych detektoréw do jednej z dwach stref,

mozliwoseé sterownia dwoma urzadzeniami wykonawczymi,

umozliwié konfiguracje trzech trybow pracy. w tym ,praca cicha” - iryb serwisowy”,

posiadac funkcje auto resety,

nieé nieulotng pamieé wewnetrzna nim 100 ostatrich zdarzenh z przyporzgdkowanym czaserm,
rozpoczecia i zakonczenia oraz Zrédtem pochedzenia zdarzenia,

posiadaé mozliwos¢ doktadnego ustalania czasow opoznien alarmow,

posiadaé min, 3 wyjécia stykowe do sterowania urzgdzeniami dodatkowymi,

posiada¢ dwa komplety wyjsc¢ alarmowych 12V,

powinna posiadad wyjécie stykowe ,AWARIA” (galwanicznie odseparowane od uktadu),
umozliwlac zasilania napieciem 12 V urzgdzen zewnetrznych np. dodatkowych modutéw MDX

{ub wylgcznikGw recznego zamykania zaworow,
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t) posiadac wszystkie zlgcza zdejmowalne, samo zaciskajgce sig, z mozliwoscig lgczenia
przewodoéw o Zytach jedno- lub wielodrutowych,

u) posiadaé port komunikacji szeregowej port RS-485 z zaimplementowanych protokotem
MODBUS/RTU.

Detektory pomiarowe muszg.

a) posiada¢ obudowe z metalu lub tworzywa sztucznego w zaleznodci od wymaganego
zastosowania o stopniu ochrony min (P44,

b) posiadac optyczng sygnalizacjg stanu pracy,

¢) posiadaé wymienny detektor z dwoma progami alarmowymi,

d) posiadac $wiadeciwo wzorcowania,

Jesli detektory bedg instalowane w strefie wybuchowej konieczne jest zastosowanie sensorow w klasie
Ex.

Zawér odcinajgcy powinien charakteryzowac sig!

a) przystosowanym do montazu w strefach zagrozonych wybuchem, wykonanie Ex,

o

}
) prostg konstrukeia,
)

odpornoscia na zakiocenia,

o 0O

1)

} pewnoscig zadzialania,
) recznym otwarciem,

=—h
s

mozliwoscig zamykania w trybie zdainym lub przyciskiem testowym,
g) przytaczem Kotnierzowym.
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6 System automatyki i sterowania

W obszarze systemow automatyki i sterowania, Wykonawca wykona ponizsze czynnosci:

o zaprojektuje, dostarczy, wykona i wdrozy kompletny system automatyki i sterowania pracg
Obiektu,

o zaprojektuje, dostarczy, wykona i wdrozy kompletny system automatyki i sterowania pracg
Instalacji PV oraz instalacji GAPC,

o uruchomi mechanizmy redundancji nowoprojektowanego systemu z istniejgcym systemem

wizualizacji i zarzadzania praca obiektu Cieptowni,
Wyzej wymieniony zakres uszczegotowiono w dalszej czesci dokumentu.
6.1 Opis systemu automatyki i systemu sterowania

Architekture sytemu automatyki i sterowania przedstawia ponizszy rysunek.
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Istniejace systemy automatyki, z ktérymi wdrazany Obiekt powinien zostac zintegrowany:

a) lokalne systemy sterowania Obiektu i Cieptowni w warstwie procesowej oraz podzespoly
pomiarowe w weztach cieptowniczych,

b) obiektowe systemy sterowania dla Obiektu i Cieptowni z osobna w warstwie kontroli i
nadzoru mozliwoécig podigczenia stacji przenosnej typu Laptop oraz moduty
telemetryczne w weztach cieplnych,
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c) nadrzedne systemy sterowania typu SCADA zrealizowane ha dwoch stacjach
operatorskich pracujgcych w redundantne architekturze,
d) zdalny dostep poprzez przegladarke internetowg w bezpiecznym kanale komunikacyjnym

w warsiwie zdalnego dostepu.
Struktura i organizacja wdrazanego systemu sterowania powinna obstugiwad przynajmnie;.
1, Warstwa procesowa (lokalne systemy sterowania)

Warstwa procesowa prowadzi ruch urzadzen i realizuje lokalng regulacije procesowg ukiadow
technologicznych, realizuje pomiary wielko$ci technolagicznych i elektrycznych, rejestruje stany pracy i
stany awaryjne, steruje wszystkimi elementami wykonawczymi, blokadami i zabezpieczeniami.
Udostepnia dane i przesyta syghaly do sterownika PLC poziomu operacyjnego. Uktady automatyki

zaliczane do tego poziomu sg autonomicznymi, niezaleznymi od urzadzen warstwy operacyjnej.

Jednostka Wytwdrcza, Instalacja PV oraz GAPC zostanie wyposazona przez Wykonawce w
indywidualny kompletny lokalny system sterowania w formie zestawu szaf kontrolno-sterujgcych z
dedykowanymi sterownikami PLC. W podobne rozwigzanie mogg byé wyposazone uklady sterownia
pompami obiegowymi i uzupetniajgcymi. Sterowniki te powinny mie¢ mozliwosé zapisywania nastaw,
danych. Powinny mie¢ rowniez zapisywane w pamieci nieulotnej tzw. nastawy ,fabryczne” i zapisywane
nastawy uzytkownika wypracowane w procesie regulacji jednostki. W potgczeniu z ukiadem zasilania
potrzeb wiasnych i akumulatorami rozruchowym, lokalne systemy sterowania winny umozliwic
uruchomienie od zera Jednostke Wytwéreza, (tzw. zimny start) po uplywie do 12h postoju w trybie
czuwania bez zasilania zewnegtrznego.

Do warstwy tej w szczegalnosci beda nalezaty nastepujgce lokalne systemy sterowania

a) Lokalny systemy sterowania Jednostkg Wytwoércza - prowadzi ruch Jednostki Wytworczej,

b) Lokalny system sterowania Instalacjg PV — prowadzj ruch Instalacji PV,

c) Lokainy system sterowania GAPC — prowadzi ruch instalacji gazowej pompy ciepta,

d) Lokalny system sterowania modutami i instalacjami cieptowniczymi Obiektu, takie jak
sterowanie pompami obiegowymi, sterowanie uktadem uzupeiniania i stabilizacji cisnienia
itn.{opcja)

e) Aktywny system bezpieczenstwa,

f) Lokalny system sterowania i monitoringu rozdzielnic SNinN,

) Aktywny system bezpieczenstwa,

h) Wszystkie ukiady pomiarowe energii elekirycznej, ciepta i gazu, z ktorych odezyly muszg
2nalezé odwzorowanie w systemie zarzgdzania energia.

Nalezy wyposazy¢ istnigjgcy system automatyki w projektowany system do podigczenia sterownika
jednostki wytworcze] {(Sterownik 2 na Rysunek 4) oraz sterownika gazowych pomp ciepla (Sterownik
GPC na Rysunek 4), zaréwno w kontekscie sprzgtowym — przeznaczenie odpowiednich wejsciwyjsc w

sterownikach, jak | w kontekécie aplikacyjnym — rozplanowanie ekrandw wizualizacji.

Dodatkowo w obiekcie dziatajg systemy, ktére nalezy zintegrowac, a wybrane sygnaly przestac do
nadrzednego systemu sterowania SCADA, a mianowicie:
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1. System KD.
2. System SSP
3. System SSWIN

2, Warstwa operacyjna
Warstwa operacyjna petni funkejg kontroing i nadzorujgca caly proces wytwarzania energit elektryczne
i ciepingj. Pozwala integrowat poszczegdlne systermny lokaine w catose. Z poziomu tego mozliwe jest
wypracowywanie i zadawanie wartoécl zadanych dla poszczegdlnych systemow warstwy procesowej.
Kazdy system lokalny musi wspoipracowat z systemem nadrzednym zgodnie z architekturg
przedstawiong na Rysunek 4. Niedostgpnosc nadrzednego system sterowania Obiektu nie moze
zaktbcad pracy systemow poziomu procesowego. Warstwa ta sktada siez:

a) z dwodch sterownikow PLC,
b) Kkoncentratorow sygnatow,
¢) paneli operatorskich,
d) modemdw do powiadamiania o zaktoceniach i alarmach,
e) zasilaczy z akumulatorami,
f) punktem dostgpowym do sterownika on-line.
g) Inne, wraz z niezbgdnymi aplikacjami, kontrolerami, oprogramowaniem.
Do sterownika ziokalizowanego w tej warstwie nalezy prowadzenie ruchu Obiektu i Cieptowni jako

catosel.

W odniesieniu systemdw ziokalizowanych w warstwie procesowej do zadan urzgdzen zlokalizowanych

w warstwie operacyjnej nalezy m.in.

a) integracja,

b) kontrola standw pracy,

c) wypracowanie warto$ci zadanych,

d) wprowadzania nastaw,

e) kontrola standw pracy,

f) graficzne przedstawienie gromadzonych danych,

g} prowadzenie ruchu  systeméw lokalnych  wg przygotowanych  scenariuszy
jak i w sytuacjach awaryjnych,

h) bezpieczne zataczenie, wylgczenie oraz awaryjne odstawienie urzadzed | systemow,

iy itp,
Systemy lokalne warstwy procesowej i warslwy operacyjnej umozliwiajg obstudze swobodne
modyfikowanie parametréw pracy urzadzen przy uwzglednieniu zréznicowanych poziomoéw dostepu do
poszczegdlnych parametréw poprzez system hasel i uprawnien dostgpu o przynajmniej czterech
poziomach: Obserwator systemu, Operator systemu, Serwisant {dwa poziomy). Zarzgdzanie
uzytkownikami i ich uprawnieniami odbywa sig w oparciu o system zatwierdzony przez Zamawiajgcedo,
W przypadku wystgpienia zakidcenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrow
pracy ktéregokolwiek z nadzorowanych urzadzen, systemy powiadomig obsiuge oraz innych

Strona 89




Znak sprawy: 3/7.5.4/2022

uprawnionych do otrzymania takief informacji o zaistniatym incydencie oraz przeprowadzg
automatyczne  dziatania  prowadzgce do  ochrony urzadzen  przed  uszKadzeniem
z zatrzymaniem zespotdw pradotworczych i odcigciem zasilania gazu oraz energii elekirycznej wigcznie.
Urzadzenia zlokalizowane w warstwie operacyjnej przekazujg dane do Nadrzednego Systemu
Sterowania (SCADA) znajdujacego sie w warstwie kontroli i nadzoru. W przypadku niedostgpnosci
SCADy i utraty komunikacji dane te archiwizowane sg w pamieci sterownika i przesylane po
przywréceniu  dosigpnodci  stacji  operatorskiej (uwzgledniajgc, mechanizm redundancji - stacji

operatorskich).

UWAGA: Nie dopuszcza sie stosowania narzedzi programistycznych autorskich nie bedacych
w systemie dystrybucji wytwdrcy sterownika.

3. Warstwa kontroli i nadzoru.
W warstwie tej znajduje sie Nadrzedny system sterowania (SCADA} petnigey funkcie koordynacii pracy
poszczegolnych systemow warstwie procesowe] | operacyjnej. Skiada sie z dwdch stacii operatarskich,
z oprogramowaniem klienta SCADA wraz z pozostalymi programami niezbednymi do jego prawidiowe)
i niezawodnej pracy. Poszczegdlne elementy skiadowe systemu sg oparie na oprogramowaniu
narzedziowym i urzgdzeniach istniejgcych na rynku bedacych ogolnie dostepnymi. Whv charakteryzuje
sie stabilnoscia, niezawodnoscia w dzialaniu, ma wsparcie w systemie Windows. System SCADA
przyjimuje i przetwarza dane i sygnaly ze sterownikow PLC Obiektu, Instalacji PV, GAPC araz Cieptowni,
modemdw telemetrycznych wezldw cieplnych oraz sygnaly z innych systemow i urzgdzen, a nastepnie

przetwarza je i prezentuje w formie przyjaznej dla obslugi i kadry zarzgdzajace].

Do podstawowych zadan warstwy kontroli i nadzoru nalezy zaliczy¢:

1y]

Integracja systemow pracujgcych w warstwie procesowej,

(=)

)
) Graficzne przedstawienie stanow pracy poszczegoinych systemow i urzadzen,
)

O

Qdczyt | graficzna prezentacja parametrow zadanych i rzeczywistych,

(=3

) Przygotowanie raportow,
) Alarmowanie

4]

f) Przygotowanie scenariuszy dziatania itp.

g) |inne wynikajgee z ustalen z Zamawiajacym.
W warstwie tej znajduje sie rowniez czes¢ zintegrowanych systemow KD, CCTV,

Wykonawca ma na efapie przygotowania Projeitu Wykonawczego, Jednak nie poZnief niz 80 dni przed
rozpoczeciem Rozruchu musi zatwierdzic z Zamawlajacym wszystkie elementy systemu sterowania m.in.
topologle, zadania funkcjonalne poszczegdinych obwoddw, rozwigzania, urzadzenia, okablowanie,
standard i ifosé sygnalow pomiarowych, ilosé danych z poszezegélnych urzadzen i algoryimy sterowania
pracq Obiektu jak i wspdfpracy Obiektu z Cieplownly. Dodatkowo Wykonawca powinien przewidzieé
koniecznodé wykonania korelt | uzupeinieri wizualizacji systemu nadrzgdnego SCADA oraz korekt
programow sterujacych Lokalnych systemodw sterowania i sterownika PLC warstwy operacyjnej w ciagu 18

miesigcy od protokolarnego odbioru Zadania Inwestycyjnego przez Zamawiajacego.

Szczegotowe wymagania w dalszej czesci opisut.

Stroha 90




Znak sprawy; 3/7.5.4/2022

4. Warstwa zdalnego dostgpu.
Nowo wdrozony system sterowania powinien w peini integrowaé sie z istniejacg warstwg zdalnego

dostepu.
6.2 Wizualizacja i akwizycja danych

Oprogramowanie do wizualizacji systemow przemystowych (oprogramowanie SCADA) stanowi
graficzny interfejs do obstugi Obiektu, Instalacji PV, GAPC oraz Cieptowni oraz podgladu pracy
wybranych weztéw cieptowniczych. Podstawowym wymaganiem dla systemu jest jego
wielozadaniowos¢ — jako warunek niezawodnosci dziatania. Biad, ktory moze wystgpic w jednym
zadaniu w zadnym wypadku nie powinien spowodowac zawieszenia pracy catego systemu.
Wizualizacja powinny zosta¢ objete wszystkie elementy technologiczne Obiektu, a w szczegdlnosci
Jednostka Wytwércza oraz Instalacje OZE, pompa wraz z falownikami, systemy bezpieczenstwa,

czujniki temperatury i cisnienia oraz urzgdzenia pomiarowe wszystkich mediéw i innych.

Wizualizacja powinna posiada¢ wydzielong czgs¢, w ktérej realizowany bedzie podglad danych
pozyskanych z wezléw cieplowniczych.

Architektura oprogramowania SCADA powinna wykazywac cechy przestrzennie rozproszongj,

hierarchicznej struktury sterowania i wizualizacji procesu, w ktérej mozna Wyroznic:

Poziom zarzgdczy — prezentuje zagregowane dane | umozliwia ich analize,
2. Poziom operatorski — realizacia funkcji operatorskich, kontroli procesu, archiwizacji
i raportowania,
3. Poziom procesowy — realizacja funkcji zbierania danych z systemoéw lokalnych poziomu
operatorskiego.
Integrowana cze$¢ oprogramowania SCADY powinna umozliwiac

1. Uwzglednianie uprawnieni uzytkownikéw m.in. operatorow, ze zréznicowanym poziomem
dostepu do poszczegolnych funkcji systemu SCADA.

2. Prowadzenie walidacji zmiennych oraz ich kontroli.
Tworzenie blokad i zabezpieczen.

4. Tworzenie kolorowych, statycznych i dynamicznych grafik obrazujgcych szczegolowo
proces technologiczny, wedlug istniejacego standardu
Odczyt oraz zmiane stanu pracy urzadzen i systemow.
Tworzenie wykreséw online (w czasie rzeczywistym) przebiegu okreslonych warto$ci
mierzonych wielkoéci fizycznych oraz stanéw i parametrow pracy systemow automatyki
calego ukiadu elektrocieptowniczego, wedlug istniejgcego standardu

7. Tworzenie automatycznych raportow okresowych dla okreslonych warto$ci mierzonych
wielkoci fizycznych oraz stanow i parametréw pracy systemow automatyki catego uktadu
elektrocieplowniczego, wedlug istniejacego standardu
Monitoring stanu urzadzen oraz parametrow procesowych.

Monitorowanie o wystapieniu stanow alarmowych.
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Monitorowanie obslugi zdarzen {np. stany awaryjne, bledy wraz z kodami, przekroczenia
zadanych wartosci progowych, przekroczenia zadanych wartosci alarmowych),
Automatyczng archiwizacjg bazy danych;

Informowanie o stanach alarmowych poprzez wysytanie e-maila/sms na okrestony adres
badz kilka zdefiniowanych adresow.

Tworzenie skryptow i algorytmow dziatania w roznych stanach pracy oblekiu.

Wybar trybow pracy Obiekiu.

Agregacja i analiza danych procesowych.

Kontrola i walidacia zadawanych wartosci wielkosci fizycznych.

Tworzenia wielowariantowych zapytan do bazy danych.

Wymagania szczegolowe dla grafik (ekranow synoptycznych} i oprogramowania:

1.

N oo

10.

11.

W zaleznosci od wielkosci dla kazdej instalacji, obwodu, urzadzenia powinna zostad
stworzona adrebna grafika obrazujgca zachodzacy proces technologiczny.

Grafiki powinny by¢ wywolywane z dowolnej, logicznie powigzanej innej grafiki.

Dla systemu fokalnego (podsystemu) powinien zostac stworzony element cbrazujgcy ilosc
energii wytworzonej w stosunku do energii zuzytej (cieptomierze, liczniki energii elekirycznej,
liczniki gazu}.

Kazdy punkt pomiarowy dia danego podsystemu powinien znalezt odwzorowanie na grafice,
Kazdy punkt, obiekt, powinien mie¢ mozliwos¢ wyswietlenia menu podrecznego,

Kazda wyswietlana zmienna w momencie jej wskazania powinna byt powiekszona,

Kazda instalacja, urzadzenia, punkt pomiarowy powinien by¢ oznaczony zgodnie z przyjetg
kodyfikacja.

Stany alarmowe elementow waznych z punkiu widzenia technologii powinny zostad
odzwierciedlone na grafice poprzez np. zmiane koloru urzgdzenia na czerwohy lub wyrazny
napis ,Awaria ",

Dia kazdego zdarzenia alarmowego powinien zostaé zaimplementowany blok obstugi
alarmow powodujacy aktualizacie listy alarmow.

Graficzny interfejs operatora powinien zapewniaé dynamiczny dostep do monitorowanych
parametréw technologicznych systemu umozliwigjacy ich modyfikowanie za pomocg
hierarchicznie powiazanych grafik. Powiazania te umozliwig latwe przetgczanie sig pomiedzy
widokami: ogélnym, konkretngj instalacfi, urzadzenia, czy innego obiektu w systemie.
Sygnaly pochodzace z systemu lub od operatora na biezaco beda modyfikowaé kolorows
grafike powodujgc zmiane koloru lub pulsowanie symboli, aktualizacje wyéwietlane] wartosci,
wyswistlanie komunikatu tekstowego oraz zmiang tekstu komunikatu lub symbolu.
Podstawowym narzedziem do komunikacji operatora z systemem bedzie ekran monitora
oraz mysz komputerowa i klawiatura. Niezaleznie od interfejsu kolorowej grafiki, powinna
istnie¢ mozliwase wyéwietlenia wszystkich monitorowanych i sterowanych parametréw,
dynamicznie odéwiezanych.

Raporty. System umozliwia wykorzystanie standardowych arkuszy kalkulacyjnych jako

raportéw, System umozliwia generowanie raportéw zaréwno predefiniowanych jak i

Strona 82




12.

13.

14.

Znak sprawy: 3/7.5.4/2022

definiowanych przez uzytkownika, ktdre tworzg dokumentacje o zdarzeniach
w systemie, stanach alarmowych, danych o zuzyciu poszezegoinych medidw itp. Raporty
beds powigzane z alarmami w systemie | moga byt generowane automatycznie po
wystapieniu alarmu. Ponadto mozliwe jest generowanie raportow wyzwalanych zdarzeniami
czasowymi lub alarmami. Raporty sg zachowywane jako pliki arkusza kalkulacyjnego
zarowno w folderach systemu SCADA, jak i dowolnym innym miejscu przestrzen
przechowywania danych.
Prezentacja trendéw. System ma zapewni¢ dwa rodzaje prezentacji danych: wykres wartosci
rejestrowanych na biezgco (online) oraz wykres wygenerowany na podstawie danych
histarycznych, Wykresy powinny by¢ konfigurowalne i skalowaine. Powinna by¢ mozliwosci
jego zoomowania | prezentacji tabelarycznej. Kazda wielkost prezentowana na grafice
powinna mieé mozliwosé bezposredniego wyswietlenia biezacego trendu. Wszystkie trendy
powinny spelniac standard obecnie zastosowany u Zamawiajgcego.
Polityka podzialu poziomu uprawnien powinna umozliwic korzystanie z systemu tylko
osobom upowaznionym. Aby rozpoczat prace w systemie operator musi podaé przypisane
mu dane logowania: login i hasto. Administrator systemu ma moziiwosé okreslenia, dla
kazdego operatora, odpowiedniego zakresu uprawnien pozwalajgcego dobrze
zorganizowad wspolprace pomigdzy zarzgdzajgcym systemem, operatorami | innymi
uzytkownikami. Uprawnienia operatora okreslajg jego mozliwosci w zakresie wykonywania
okreslonych operacji | polecen w systemie {moze tylko oglada¢, zmieniac, dodawac, usuwad
obiekty, zmieniaé tryby pracy urzgdzen, blokowac alarmy itp.). Decydujg rowniez o tym,
jakimi obiektami systemu moze zarzadzac.
Obsiuga alarméw. Oprogramowanie systemu centralnego sterowania i nadzoru SCADA ma
przekazywal operatorowi wszystkie alarmy zglaszane przez sterowniki i system,
Komunikaty alarmowe, w jezyku polskim, beda wyswietlane wg priorytetéw w kolejnosci
chronologicznej (pierwsze monitowane bedg alarmy najwczesniej zgloszone). System ma
posiada¢ mozliwos¢ buforowania wszystkich alarmow zgtaszanych jednocze$nie. Tryb
obstugi alarméw bedzie aktywny zardwno w przypadku pracy operatora w systemie jak i w
przypadku niekorzystania z systemu przez operatora (obstuga alarmow dziata w tie).
Komunikaty alarmowe bedg wyswietlane w osobnym okienku dialogowym i zawierajac bedg
komunikat dajacy operatorowi dokladng informacje o przyczynie alarmu. Z alarmem
powigzane bedg dodatkowe informacje np. grafika, raport, wykres, plik tekstowy. Dodatkowo
tekst alarmu pojawia sie bezpodrednio na konkretnej grafice. Alanmy potwierdzone i
niepotwierdzone beda rozrézniane kolorystycznie. Alarmy bgdg grupowane jako:

a. niepotwierdzone istniejace,

b. niepotwierdzone zanikie,

c. potwierdzone istniejace,

d. potwierdzone i nieistniejace.
W systemie bedzie widoczny czas wystgpienia, przyczyna, osoba potwierdzajaca i czas

potwierdzenia.
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Powinna zostaé wdrozona petna integracja z systemem synchronizacji czasu.

Wdrazany system powinien mie¢ mozliwos¢ rejestracii danych biezgcych z monitorowanych
obiektéw w celu wykorzystania ich przy tworzeniu raportow i wykresdw. Qprocz tego,
stworzona bedzie mozliwos¢ sterowania rozpoczgciem | zakonczeniem rejestracji danych
przy pomocy funkeji czasowych, funkeji logiczhych lub na polecenie operatora. Funkcja
eksportu z programu nadrzednego SCADA umoziiwia przesytanie zarejestrowanych
wartoéci pomiarowych do innych programow;,

Rejestracja zdarzen historycznych. Dolgczany system powinien mie¢ zaimpiementowang
moziiwoéé automatycznego zapisywania i przechowywania informacji o wszystkich
zdarzeniach, ktore wystapily w systemie. Zapisane w rejestrze zdarzenie ma zawierac date
i czas jego wystapienia oraz dane osoby odpowiedzialne] za czynhosci zwigzane Z tym
zdarzeniem. Ponadto rejestrowane bedg wszystkie stany alarmowe, wydawane polecenia,
zmiany Statuséw obiekiow i komunikaty systemowe. Stworzona zostanie mozliwosc
wybierania potrzebnych danych oraz sortowania ich wedlug wybranej cechy.

Nadrzedny System sterowania zapewnia komunikacjg w obrebie magistral komunikacyjnych
pomigdzy lokalnymi systemami sterowania, a systemem nadrzednym. System komunikacii
winien posiada¢ rozwigzania gwarantujgce wysoka hiezawodno$¢ transmisji danych.
Wskazniki MTBF dla poszczegoinych typowych podzespolow takich jak karty welwy,
jednostki centralne stacji muszg byC wigksze niz 100 000 h.

Peina polonizacja systemu sterowania w ponizszym zakresie:

a) ekranow wizualizacyjnych,

b) raportéw,

¢) dokumentacji i instrukcii,

d) obshugi polskich znakow.

W pozostalym zakresie dopuszcza sig jgzyk angielski.

Wykonawea opracuje dokumentacje administracying systemu oraz dokumentacje
uzytkownika systemu sterowania (dla lokalnych systemow sterowania oraz dotaczonego do
systemu nadrzednego SCADA oprogramowania) w spasdb umozlwiajgcy Zamawiajgcemu
samodzielne korzystanie z systeméw opisanych w PFU, a nastepnie wyda jg
Zamawiajgcemu,

Wykonawca opracuje instrukcje obstugi dolaczonego oprogramowania systemu SCADA i
instrukcje obstugi lokalnych systemow sterowania w sposob umozlwiajgcy Zamawiajgcemu
samodzielne korzystanie z systeméw opisanych w PFU, a nastgpnie wyda ja
Zamawiajgecemd,

Strukture programu, grafiki, wykresy, raporty, wizualizacje itp. nalezy Zatwierdzi¢ z
z Zamawiajgcym nie pdzniej niz na 90 dni przed rozpoczeciem Rozruchu.

Aplikacja SCADA musi by¢ wykonana przez aiuioryzowanego infegratora zastosowanego oprogramowania

narzedziowego. Zamawiajacy zastizega sobie prawo do kontroli dokumentu potwierdzajgcego autoryzacje.

Pod pojeciem autoryzowanego integratora sterownikéw Zamawiajacy rozumie wykonawce,

podwykonawce, ktory zatrudnia personel, kibry odbyt szkolenia organizowane przez producenta lub
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przedstawiciela producenta z zakresu budowy, dziafania, doboru, konfiguracji, programowania i obsfugi
potwierdzone stosownym ceriyfikatem. Do oferly nalezy dolaczyé certyfikat potwierdzajacy
w/wW wyrmagania.

6.3 Wymagania hardwarowe dla urzadzen IT

6.3.1 Panel operatorski do wizualizacji procesow

Panel do wizualizacji proceséw Obiektu oraz GAPC z ekranem dotykowym bedacy czescig poziomu
warstwy operacyjnej powinien by¢ zamontowany na elewacji rozdzielnicy elektrycznej. Poprzez panel
ten musi by¢ zapewniona mozliwosé peinej kontroli nad pracq Obiektu, w szczegolnosci mozliwo$é

odczytu i sterowania. Dotykowy panel operatorski o minimalnej o przekatnej nie mniejszej niz 15", ktory:

a) bedzie stuzyt do wizualizacji i sterowania procesami w warstwie operacyjnej,

b) posiada kolorowy wyswietlacz z matowa mafryca, o minimalnej rozdzielczosci ekranu
1024x768,

c) obsiuguje odpowiednie do realizacji celu protokoly komunikacyjne,

d) jestwykonany w stopniu szczelnosci np. IP 65,

e) jest wyposazony w zegar RTC, przeznaczony do pracy 24/7,

f) jest wyposazony w bateryjne podtrzymanie pamieci,

g) zapewnia mozliwosé lokalnego logowania danych procesowych w bazie danych

h) posiada zainstalowane oprogramowanie, ktdre nie pozwala na podglad lub wykonanie zmian

parametrow bez uwierzytelnienia.

Potgczenie pomiedzy panelem operatorskim, a sterownikiem w zaden sposdb nie moze zakiécac ani
wplywaé na normalng prace sterownika, magistrali, zapisu do bazy danych ani uniemozliwiac odbieranie
komend ze stanowiska operatora systemu nadrzgdnego SCADA. Zamontowany na elewacji
rozdzielnicy elekirycznej panel operatorski stuzy do odczytu przez operatoréw zmiennych systemu,
sprawowania kontroli i dokonywania niezbednych zmian parametrow sterowania we wszystkich

sterownikach obiektu. Panel operatorski powinien posiadac wy$wietlacz dotykowy.
6.4 Lokalny system sterowania Jednostkg Wytworcza
Funkgje realizowane przez lokalny system sterowania Jednostka Wytwérezg to przynajmniej:

» automatyczna regulacja obrotow silnika, napigcia, czestotliwosci, mocy czynnej i biernej,

s automatyczna synchronizacja zespolow pradotworczych z siecig zewngtrzng,

» wykrycie zaniku sieci zewnetrznej; w przypadku zaniku sieci zewnetrznej, uktad sterowania
winien opcjonalnie: zatrzymac jednostki wytworcze lub odtgczy¢ jednostki wytworcze od sieci
zewnetrznej, a po powrocie sieci zewnegtrznej i uzyskaniu zgody OSD przeprowadzi¢
procedure ponownej synchronizacji i sprzgzenia generatorow z siecia,

» automatyczna regulacja wydajnosci zespotow pradotwarczych w zaleznosci od jakosci
dostarczanego gazu do zespolu,

» automatyczna regulacja wydajnosci zespolow prgdotworczych w zaleznosci od sprawno&ci
ogolnej procesu kogeneracji - umozliwienie automatycznej pracy Jednostki Wytworczej
w szczegélnosci w trybie pracy cieplownicze] (praca z maksymalng dostepng moca
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cieptownicza) lub w trybie pracy elekirycznej ( ograniczenie mocy cieptowniczej, a praca
z maksymalng dostepna mocy elekiryczna),

sterowanie iloscia mocy wylworzonej w generatorze sygnatem zewnetrznym (z systemu
nadrzednego),

mozliwosé zdalnego zatrzymania lub odigczenia generatora od sieci przez operatora
systemu dystrybucyjnego (OSD),

automatyczna kontrolg uktadu wydechowego, olejowego i chlodzenia silnika,

automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, w tym awarii sygnalizowanych
z systemu detekcji gazu i ppoz.,

automatyczne uzupelnianie oleju siinika bez koniecznosci przerywaria jego pracy,

sterowanie zaworami gazu.

Opisy elementéw sterujgcych i wskaznikowych, jak rowniez wszystkie informacje pochodzgce

z systemu nadzoru i sterowania bedg wyéwietlane w jgzyku polskim.

Kazda Jednostka Wytworcza powinna by¢ wyposazona w osobny panel operatorski, umoziiwiajacy

lokalne zarzgdzanie pracy tej jednostki.

System sterowania Jednostkami Wytwarczymi powinien umozliwic pomiar i wizualizacje przynajmniej

nastepujacych parametrow:

&

(=3

)
)
)

o 0

1]

)
)

czas pracy (h) jednostki wytwdrczej,

ilogé startow kazdej jednostki wytwdrezej,

napiecie w kazdej z faz (V),

natezenie pradu w kazdej z faz (A),

moc elektryczna czynna bierna i pozorna (kW, kVA, kVar) — tréjfazowo i sumarycznie,
narastajaco energia elekiryczna wyprodukowana i przekazana do sieci (Mvvh),
wspstezynnik mocy — w kazdej fazie i sumarycznie,

narastajgco ilos¢ pobranego przez silnik gazu (m3),

biezacy przeplyw gazu (m3),

cidnienie gazu przed zespolem urzadzen gazowych (bar),

temperatura spalin na wyjéciu kolektora spatin (°C),

temperatura spalin na wyj$ciu wymiennika spaliny-woda (°C),

temperatura cieczy chiodzacej — obieg wysokotemperaturowy (°C),

temperatura cieczy chiodzgcej — obieg niskotemperaturowy (°C),

temperatura oleju smarujgcego (°C),

cisnienie oleju smarowania (bar),

temperatury wody dolotowej | wylotowej (°C),

temperatura pomieszczenia jednostki kogeneracii (°C},

automatyczne zapisywanie wybranych wielkosci (m.in. parametry elektryczne, cisnienie
gazu po redukcji i przeptyw gazu, temperatura wody W obiegach chiodzenia | obiegu
wyjsciowym, przeptyw gazu) z mozliwoscia pdZniejszego odczytu — historia pracy zespoly,

peina archiwizacja danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numeryczne;.
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u) temperatura tozysk generatora,

v) Temperatura uzwojen generatora

w) Temperatura w poszczegdlnych cylindrach silnika

X) Zadziatanie zabezpieczen antystukowych

y) Zuzycie $wiec zaplonowych - nie ma na mysli zadnego dedykowanego rozwigzania
producenta Agregatu Kogeneracyjnego i dopuszcza realizacje funkcji kontroli zuzycia swiec
np. poprzez pomiar temperatury w kazdym cylindrze.

z) Parametry pracy turbosprezarki (sprezarek)
6.5 Lokalny system sterowania Instalacjami OZE

6.5.1 Lokalny system sterowania instalacjg fotowoltaiczna
Funkgje realizowane przez lokalny system sterowania Instalacjg PV to przynajmniej:

e nadzor nad pracg przemiennika czestotliwosci, automatyczna regulacja parametrow
wytworzonej energii elektrycznej,

« alarmowanie i wystawianie raportéw o bledach i awariach (czas ich wystapienia, przyczyna,
czas usuniecia awarii),

o rejestracja pomiaru wytworzonej energii elekirycznej, aktualnego napiecia, natezenia pradu
oraz pozostalych danych udostgpnianych przez przemiennik czestotliwosci.

« rejestracja pomiaru energii oddanej do sieci poprzez dwukierunkowy licznik energii elektrycznej.

Dane z systemu sterowania Instalacjg PV bedg przekazywane do systemu nadrzednego SCADA celem
monitorowania pracy instalacii, informacji o btedach i alarmach, pomiaru zuzycia elementéw oraz czasu
eksploatacji poszczegolnych urzadzen. Raporty powinny by¢ generowane okresowo oraz na zadanie
operatora. Instalacja powinna by¢ autonomiczna w dzialaniu, zapisywac raporty w nieulotnej pamieci

réwniez w przypadku zaniku komunikacji z systemem nadrzednym SCADA.
6.5.2  Lokalny system sterowania instalacjg GAPC
Funkcje realizowane przez lokalny system sterowania instalacjg GAPC to przynajmniej:

s automatyczna regulacja pracy GAPC,

» automatyczna nastawa krzywej grzewczej,
e rejestracja pomiarow temperatury czynnika,
e rejestracja pomiaru zuzycia gazu,

e rejestracja pomiaru wyiworzonego ciepla,

o temperatura w zabudowie lekkiej, w ktorej bgdzie zainstalowana GAPC.

Kazdy pomiar powinien by¢ zapisywany oraz przedstawiany w formie generowanych okresowo
raportéw. Wszystkie parametry powinny by¢ widoczne w systemie nadrzednym SCADA, wraz z
mozliwoscig nastawy krzywej grzewczej dla pomp oraz informacjg o alarmach, aktualnym stanie

systemu i jego parametrach.
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6.6 Lokalny system sterowania modutami i instalacjami cieptowniczymi Obiekiu

Lokalne systemy sterowania uktadem technologicznym Obiektu — powinny prowadzi¢ m. in.:

g)

ruch pomp obiegowych w celu utrzymywania cisnienia dyspozycyjnego na kolektorach
Obiektu lub w wezle krytycznym,

ruch pomp tadujgcych w celu utrzymania ciénienia statycznego,

tadowanie lub roztadowanie Akumulatora ciepta poprzez pomiar i wizualizacje temperatur w
zbiornikach,

regulacjg ilodciowo- jakosciowg czynnika grzewczego,

prace stacji odgazowania wody sieciowej,

stany pracy aktywnego systemu bezpieczernstwa,

prowadzié funkcje zliczania ciepla, en. elekirycznej i gazu.

Systemy wymienione w pkt. a, b, ¢, d moga by¢ wyposazone w dedykowane sterowniki wyposazone

w porty komunikacyjne i przekazujgce i odczytujace dane do sterownika PLC warstwy operatorskie

lub posiada¢ dedykowane sterownik PLC realizujace funkcie wiw systemow. Nie dopuszcza sig

implementowania funkcji sterownia ruchu ukiadem technologicznym Obiektu w sterowniku

warstwy operacyjnej, chyba, ze bedzie zaimplementowana funkcja redundancji zasilacza

i jednostki centralnej.

Lokalne systemy sterowania urzadzeniami nalezace do warstwy procesowej powinny przekazywac

dane do sterownika PLC warstwy operatorskiej. Do warstwy operatorskiej powinny by¢ przekazywane

minimalnie:
a) stany pracy urzgdzen i ich potozenia,
b) konfiguracje i wartosci ich nastaw,
c) wartoéci wielkosci fizycznych mierzonych takich jak temperatura, przeptyw cisnienie i inne,
d) nastawy wielosci procesowych,
e) nastawy wielkosci pomocniczych, np. nastawy cztonow regulacyjnych,
f) wartosci progowe i alarmowe,
g) alarmy i zakiocenia,
h) odczytywac i wystawia¢ na fgczu komunikacyjnym dane do i z Starownika warstwy
operatorskiej.
i)  Wspdlpracowaé z innymi systemami warstwy procesowej np. cieptomierzami.

W szczegdlnosci przemiennikéw czestotliwosci powinien wymienia¢ z systemem nadrzednym co

najmniej nastepujace sygnaly z wykorzystaniem potgczenia przewodowego:

a) analogowe: mac, prad, predkos¢ zadang, obroty,

b) binarne: alarm, awaria, gotowosc elektryczna, alarmy z uktadu chlodzenia, przekroczenia
temperatur (alarm/awaria) ze wszystkich elementow uktadu (silnik, transformator,
przemiennik),

c) sterowanie (zatgcz, wylgcz), sposab sterowania (lokalne, zdalne).
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6.7 Lokalny system sterowania i monitoringu rozdzielnic SN i nN
Lokalny system starowania i monitoringu rozdzielnic SN i nN powinien umozliwiac:

a) wizualizacje analizatoréw sieci PM, zabezpieczer SN, stanéw wylgcznikéw i uktadow
automatyki,

b) analize jakosci energii elektrycznej z wykorzystaniem monitora parametrow klasy A,

(g

) zapis i analize parametrow sieci w czasie poprzedzajgcym awarig,

o

tworzenie wykresow, statystyk, trendow dla mierzonych wielkoéci elekirycznych,

)
e) ustawianie progéw alarmowych dla réznych parametrow elektrycznych.

UWAGA: Lokalne systemy sterowania powinny hy¢ zrealizowane za pomoca jednego sterownika PLC oraz
zarzadzane z poziomu dedykowanego do tego celu panelu operatorskiego, umozliwiajacego lokalne

zarzadzanie praca powyzszych systemow.

6.8 Lokalne systemy sterowania Cieptownig
a) W Cieptowni zaimplementowane sg nastepujgce lokalne systemy sterowania i pomiarow:
system sterowania pracg kotttw WR1 i WR2 i wypracowania temperatury czynnika
zasilajgcego miejskg sie¢ cieptowniczg zbudowany w oparciu o regulatory: Beckhoff oraz
SIEMENS, system sterowania Jednostkg Wytwérczg w ramach Realizowanego Zadania
Inwestycyjnego,
b) rozdzielnia Pomiarow Ogalnych,

c) planuje sie wdrozenie systemu odpylania i odzuzlania opartego o osobny sterownik.

Obecnie do wizualizacji proceséw zachodzagcych w Cieplowni uzywane jest oprogramowanie ASIX,
zainstalowane na stacji operatorskiej. Nowowdrazany system monitoringu pracy Obiektu kogeneracji
i pracy wytypowanych weztéw cieplnych zainstalowany bedzie na osobnej stacji operatorskiej, jednak
Wykonawca uruchomi mechanizmy redundancji pozwalajgce na pracg obu stacji operatorskich w trybie
,gorgcej rezerwy”. Nie jest wymagana integracja systemu wizualizacji pracy Cieptowni z systemem
wizualizacji pracy Obiektu kogeneracji.

Dopuszcza sie polaczenie obu systemow w jedng aplikacie w sytuacji, gdy docelowym rozwigzaniem

miatby by¢ ten sam system, co aktualnie stosowany do sterowania cieptownia.

6.9 Szczegolne wymagania od elementéw sktadowych systemu sterowania

6.9.1 Sterowniki swobodnie programowalne

Zastosowane sterowniki powinny zapewnia¢ nastepujgca ilosci wejsc-wyj$é rezerwowych: min 10% dla
kazdego typu sygnatu I/O (tzn. 10% rezerwy dla DI, 10% dla DO, 10% dia Al, 10% dla AQ). Pamigt
sterownika powinna byé tak dobrana, aby wykonany program zajmowal nie wigcej niz 80% pamigci
sterownika. Sterowniki powinny by¢ wyposazone w zegar czasu rzeczywistego (niezalezny od pracy
procesora, podirzymywany bateryjnie) i kalendarz systemowy pozwalajgcy na tworzenie programow
czasowych sekwencji minuta/godzina/dzienftydzien. Aplikacje (programy zarzgdzajgce praca urzadzen)
powinny byé zapisane na nieulotnej pamieci — mozliwos¢ zatadowania programu do pamigci podrecznej

po zaniku hapigcia zasilania. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
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Dia lokalnego systemu sterowania jednostkami wytworczymi - kopie zapasowe programow.
Dla wszystkich pozostatych sterownikéw — edytowalne zrodta programow, jesli sg oparte na
sterownikach PLC lub konfiguracje t nastawy parametréw w przypadku sterownikow

dedykowanych.

Dopuszcza sie stosowanie strukbury rozproszonej.

Wymagania szczegoélowe

1.

11

12.

13,

14.
18.
16.
17.
18.
19

Mode! zastosowanego sterownika powinien by¢ aktualnie produkowang i dystrybuowang
przez jego producenta wersja. Niedopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen wycofanych z
pradukeiji lub takich, ktare bedg wycofane w najblizszym czasie.

Producent sterownika powinien mieé przedstawicielstwo oraz magazyn w Polsce, do
wszystkich sterownikéw oprocz lokalnego systemu sterowania jednostkami wytworczymi
zastosowa¢ jeden rodzaj (typ) sterownika PLC,;

Wszystkie dostarczone komponenty systemow sterowania powinny byc¢ fabrycznie nowe,
wczesdniej nieeksploatowane, pochodzit z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta.
Komponenty powinny by¢ dostarczone z kompletem dokumentacji producenta.

Sterownik powinien mie¢ budowe modulows.

Sterownik powinien mie¢ mozliwos¢ programowania w co najmniej dwach z nastgpujacych,
zgodnych z normg IEC 61131-3, jezykach IL, FBD, LD, SFC, ST, CFC.

Sterownik powinien zapewniaé wsparcie dla protokotow komunikacyjnych ProfiBUS,
Modbus, BacNET, Ethernet oraz posiadacé interfejsy RS$232/485. Sterowniki PLC
poszczegolnych urzgdzen technologicznych muszg mieC mozliwose komunikacji z
wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego MODBUS TCP/IP,

Sterownik PLC powinien posiada¢ odporno$¢ na zakiocenia EMC zgodnie z normg EN
61000-6-2/EN 61000-6-4.

Kasety lub ztgcza kablowe powinny by€ rozdzielne wzgledem modutu.

Zaciski kablowe samozaciskowe lub drubowe.

. Moduty I/O powinny by¢ wyposazone w kontrolki sygnalizujgce przynajmniej zasiianie, stan

pracy, przebieq fransmisji.

Moduly /O biname powinien byé wyposaZony w sygnalizacie odwzorowujacg stan
wyjsciwejse.

Hardwarowo lub programowo powinna by¢ prowadzona kontrola torow pomiarowych i
walidacia ofrzymanego sygnatu.

W przypadku braku walidacji powinna by¢ przyjmowana wartos¢ ostatnia, domy$ina lub by¢
zatrzymany proces z komunikatem diagnostycznym.

Kaseta sterownika PLC powinna umozliwia¢ dodanie modulow 1/0 lub komunikacyjnych,
Moduly sterownika powinny mie¢ zabezpieczone miejsce na opis modutu.

Zasilanie modutdw z szyn kasety sterownika.

Musi by¢ mozliwo$é wymiany modutdéw bez konieczno$ci zatrzymania pracy sterownika
Wymiana modutu /O nie powinna powodowad koniecznosci zmian w programie sterownika,

Program sterownika jak réwniez nastawy powinien by¢ zapisywany w pamigci nieufotnej.
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20. Powinna by¢ mozliwo$¢ nadpisywania programu sterownikow w tzw , locie”

21.

W sterowniku powinny byé wgrane programy diagnostyczne ulatwiajgce identyfikacje

zaklocen hardwarowych jak i programowych.

22. Sterownik powinien identyfikowac obecno$¢ stacji operatorskiej SCADY, a w przypadku jej

nieobecnosci nawiazywaé i wysyta¢ komunikaty poprzez modem GSM.

Oprogramowanie sterownika powinno:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

umozliwiaé podglad warto$ci sygnalow pomiarowych oraz wewnetrznych On-line.
oprogramowanie powinno umozliwia¢ programowanie Off-line.

oprogramowanie sterownika powinno umozliwiac taczenie zestawiad | prezentowac sygnaty
w podziale na grupy,

pracowac w $rodowisku Windows

wspolpracowaé ze sterownikami w frybie sieciowym. Tzn. mozliwym jest obserwowac
programy poszczegolnych sterownikéw pracujacych w danej sieci.

mie¢ mozliwos¢ pracy wielowatkowej.

Oprogramowanie sterownikéw powinno byé wykonane przez autoryzowanego integratora zastosowanych

sterownikéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentu potwierdzajgcego powyzsze.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu po jednym z zastosowanych

moduiéw dotyczy to réwniez jednostki centralnej sterownika.

6.9.2 System zarzadzania produkcjg i zuzyciem energii

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ oraz osadzic w stacji dyspozytorskiej komputerowy system

efektywnego zarzgdzania energig i siecig energetyczng posiadajgcy nastepujgce funkcje:

1)
2)

3)

8)
9)

monitorowanie zuzycia energii i poboru mocy przez sktadniki Jednostki Wytworczej,
monitorowanie zuzycia energii i mocy przez te urzadzenia potrzeb wiasnych Jednostki
Wytwoérczej, ktore sg opomiarowane licznikiem en-el;

monitorowanie kluczowych parametréow na sieci SN z wykorzystaniem analizatora
parametrow sieci klasy A,

wizualizacja polozenia zaworéw i klap na ukladzie wentylacyjnym na podstawie sygnaiu
zwrotnego z sitownikéw, wydajnosci pracy napedéw wentylacji, monitoring parametréw
pracy ukladéw wentylacji (m.in. temperatura powietrza nawiewanego i wywiewanego,
temperatura w pomieszczeniach Jednostki Kogeneracyjnej, temperatura zewnetrzna),
wizualizacja temperatury transformatora,

zuzycie energii przez silniki lub pompy zasilane przez falowniki oraz temperatura falownika,
alarmowanie obstugi technicznej w przypadku zaniku napigcia na poszczegdinych
kierunkach zasilania,

wizualizacja stanu fgcznikéw na schemacie jednokreskowym,

monitorowanie jakosci energii,

10) raportowanie i analizy zanikéw napigcia,

11) system powinien podpowiada¢ optymalne nastawy, wg. zdefiniowanej strategii sterowania.
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6.9.3 Wytyczne dla pozostalych elementow sktadowych systemu automatyki

Ponizsze wytyczne, jedli sie wykluczaja, nie dotycza systeméw z dedykowanymi dla danego lokalnego

systemu starowania np., systeméw sterownia Agregatu kogeneracyjnego i innych,
6.9.3.1 Standard sygnafow

Zachowaé standard sygnatéw pomiarowych i kontrolnych 4-20 mA. Sygnaly dwustanowe
w kierunki .do" i ,z" urzadzen realizowaé poprzez przekazniki miniaturowe. W celu zapewnienia
wiasciwej pracy systemu sterowania niezbedne jest, aby oferowana aparatura pomiarowa spetniata
wymagania doktadno$ci i niezawodnosci okreélone w ponizszych rozdziatach PFU. Mozliwe jest takze
zastosowanie aparatury o innych funkcjach niz podane powyzej pod warunkiem niepogorszenia
funkcjonalnoéci systemu sterowania i uzyskania akceptacji Zamawiajacego na etapie przygotowania

Projektu Wykonawczego.
6.9.3.2 Przetworniki cisnienia

Nalezy zastosowaé przetworniki cisnienia 0-1600 kPa dla przetwornikéw zainstalowanych na
rurociagach zasilajacych oraz powrotnych oraz réznicy cisnien 0-400 kPa z sygnatem wyjsciowym
4-20 mA. (2-przewodowe) z kré¢cem pomiarowym manometrycznym M20x1,5, wtyczkg typu L zgodng
z norma DIN EN 175301-803, IP65, na zakres temperatury medium od -40+120°C. Uktady do pomiaru
ciénienia musza by¢ zaprojektowane jako trojniki odcinane zaworem iglicowym, umozliwiajgce
jednoczesny pomiar przetwornikiem cisnienia oraz manometrem, znajdujgcym sie za rurkg syfonowa
petlicowa, chronigcy przed pulsacjami i temperaturg medium. Przetwornik ci$nienia i manometr osadzic

na kurkach manometrycznych o érednicy % cala.

Blad podstawowy 0,25% lub mniejszy, dla mniej znaczacych pomiaréw dopuszczalna jest klasa
doktadnosci +0,5% stabilnos¢ sygnatu wyjsciowego 0,25% (przez 6 miesiecy), wplyw zmian napigcia

zasilania +0, 1%, przecigzalnoéé 125% zakresu pomiarowego. Przewody sygnalowe ekranowane.
6.9.3.3 Przetworniki sygnatowe rezystancji na prad i sily termoel. na prad

Zastosowaé przetworniki z sygnatem wyjsciowym 4-20 mA, napigcie zasilania 18-36 V, temperatura
pracy -20 - +80"C, blad podstawowy < 0,2%, bigd liniowosci < 0,1% bigd temperaturowy 0,01°C/ °C
- na glowicowe. Zakres temperatury -30°C-200°C +/-30°C programowalny. taczenia przetwornikow

przewodem ekranowanym.
6.9.3.4 Zasilanie aparatury pomiarowef

Obiektowa aparatura pomiarowa powinna by¢ odporna (nie moze ulec uszkodzeniu, wylgczeniu,
nie moze nastapi¢ pogorszenie jej pracy) na zaklocenia zwigzane z niestabilnoscig zasilania, w tym:

e chwilowe zmiany napiecia,
e przelaczenia pomiedzy réznymi systemami zasilania,
o zanikamii powrotami zasilania elektrycznego,

e przerwami w zasilaniu.
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Obwody zasilania majg byé¢ zaprojektowane w ten sposdb, aby maksymalnie spadek napigcia nie
przekraczat 5% w stosunku do napigcia znamionowego. Urzadzenia w obudowach metalowych powinny

by¢ podlgczone do gtéwnej sieci uziemien.

Obiektowa aparatura pomiarowa powinna by¢ odporna (nie moze ulec uszkodzeniu, wylgczeniu,

nie moze nastapi¢ pogorszenie jej pracy) na zaklbcenia zwigzane z niestabilnoscig zasilania, w tym:.

» chwilowe zmiany napiecia,

o przelgczenia pomiedzy réznymi systemami zasilania,

s zanikami i powrotami zasilania elekirycznego,

e  przerwamiw zasilaniu,
Obwody zasilania majg by¢ zaprojektowane w ten sposob, aby maksymalnie spadek napiecia nie
przekraczat 5% w stosunku do napigcia znamionowego. Urzadzenia w obudowach metalowych powinny

by¢ podiaczone do glownej sieci uziemien.
6.9.3.5 Pomiar temperatury zewnetrznej i wewnelrznej

Pomiar temperatury zewnetrznej, i wewnetrznej zrealizowat w oparciu o czuki temperatury
z przetwornikami 4-20 mA

6.9.3.6 Pomiar temperatury pomp

Jesli pompy majg fabrycznie zabudowane czujniki temperatury lub inne zabezpieczenia nalezy
zastosowaé przekaznik do wspoipracy z whw czujnikami, a sygnat przeslaé do zabezpieczen pomp

i sterownika warstwy operacyjnej.
6.9.3.7 Sitowniki elektryczne do armatury otwérz zamknij.

Wykonawca zatwierdzi z Zamawiajgcym na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego instalacje
sitownikéw elektrycznych do armatury pracujgcej w trybie otworz - zamknij. Tam, gdzie jest to
wymagane w szczegdlnosci z uwagi na udziat w procesie automatycznego sterowania lub z uwagi na
trudng dostepnos¢, armatura bedzie obslugiwana z wykorzystaniem sitownikow elektrycznych,
zasilanych napieciem 230 V 50 Hz z sygnatem sterowania zamknij - otworz. Wielkos¢ i moc kazdego
sitownika zostang dopasowana do wymagan procesowych. Sitowniki bgdg wyposazone w wylgczniki
krancowe, z ktorych bedg przesytane sygnaly o ich polozeniu. Przektadnia sitownika musi byc
smarowana olejem lub smarem i powinna by¢ przystosowana do montazu w kazdym ustawieniu.
Przewidzie¢ mozliwoéé obslugi recznej sitownikéw. Rozmiary pokretta wraz z przektadnig
z przelozeniami redukujacymi site (o ile jej zastosowanie bedzie wskazane) begda pozwalaty na reczng
obstuge prowadzong przez jednego obstugujgcego. W trakcie prowadzonej recznej obstugi urzadzenia,
nastapi samoczynne roztaczenie jego napedu elekirycznego. Podczas operacji zamykania pokretto
bedzie przekrecane zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara. Pokretta zostang opatrzone czytelnymi
napisami 'OTWIERAC” i ,ZAMYKAC” oraz strzatkami wskazujacymi kierunek otwierania i zamykania.
Nalezy zachowadé unifikacje rozwiazan, czyli stosowaé produkty jednego producenta.
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6.9.3.8 Sitowniki do zaworéw regulacyjnych

Do napedu zaworéw regulacyjnych stosowac sitowniki zasilane 230V 50Hz, sterowane sygnatem
pradowym 4- 20 mA. Wielkos¢ i moc kazdego silownika zostang dopasowana do wymagarn
procesowych. Sitowniki beda posiadaly opcje przekazywania zwrotnie polozenia zaworu z nadajnika
potozenia sygnatem 4-20mA. Przewidziec mozliwosé obstugi recznej sitownikow. Rozmiary pokretia
wraz 7 przektadnig z przetozeniami redukujgcymi site (o ile jej zastosowanie bedzie wskazane) bedg
pozwalaly na reczng obsluge prowadzong przez jednego obstugujgcego. W trakcie prowadzonej recznej
obstugi urzadzenia, nastgpi samoczynne rozigczenie jego napedu elektrycznego. Podczas operacii
zamykania pokretto bedzie przekrecane zgodnie z kierunkiem wskazowek zegara. Pokretta zostang
opatrzone czytelnymi napisami 'OTWIERAC” i ZAMYKAC" oraz strzatkami wskazujacymi kierunek

otwierania i zamykania.
6.9.3.9 Wymagania dla osprzetu i okablowania w szafach AKPIA
Podczas realizacji | projektowania sprzgtu oraz okablowania nalezy:

1. Zastosowat przekazniki z optyczng sygnalizacig zalaczenia na LED, a w razie koniecznosci
z diodg gaszgca.

2. Oznaczy¢ miejsca montazu podzespolow i osprzetu symbolami zgodnymi z oznaczeniami
w schematach ideowych projektu AKPIA.

3. Opisa¢ dlawice po wewnetrznej stronie szafy oznaczeniami zgodnymi z urzadzeniami,
do ktérych prowadzi okablowanie.

4. Zroznicowaé  kolorystycznie przewody —sygnalowe, zasilajgce  niskonapigciowe
i wysokonapigeciowe stosujgc obowigzujgce w tym zakresie normy elekiryczne.

5. Konce kazdego przewodu montazowego z obu stron oznaczy¢ opisem zgodnym z
projektem trwalym oznacznikiem.

6. Okablowanie Ethernetowi prowadzi¢ skretkg STP, minimalizujgcg wplyw zaktocen
elektroenergetycznych na jako$¢ transmisji danych do systeméw nadrzednych. W przypadku
wystepowania szczegdlnie duzych zaktocen zastosowac tgcze Swiattowodowe.
Okablowanie energetyczne wysokopradowe prowadzi¢ w niezaleznych torach kablowych.
Zastosowaé min. 15% rezerwy wolnej przestrzeni w rozdzielniach na potrzeby przyszie]

rozbudowy.

6.10 Licencje oprogramowania i prawa autorskie

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie licencje niezbedne do pelnego korzystania
z dostarczonych rozwigzan oraz przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie do kodow programow
zaszytych w sterownikach programowalnych (oraz kody programow), umozliwiajgc tym samym

modyfikacje algorytméw w sterownikach przez Zamawiajgcego po uplywie okresu gwarancji wdrozenia.
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7 Pozostate wymagania techniczne
7.1 Opinia geotechniczna
Na terenie przedsiebiorstwa wystepuje gleba brunatna zalegajaca do glebokosci 0,2 — 0,3 m.

Ponizej wystepujg grunty wysadzinowe: gliny jasnobrunatne przewarstwione lokalnie piaskami
drobnymi brunatnymi oraz piaskami srednimi ze zwirem, tworzgce ciggty kompleks, ktorego strop uktada
sie w strefie glebokosci 0,5-2,0 m. Na glgbokosci od 2,0 -4,0 m wystepuija gliny piaszczyste oraz gliny

ze zwirem przewarstwione lokalnie piaskiem.

Pomiar, ktéry wykonano na odwiercie do 7 m gtghokosci nie wskazuje na wystepowanie wody

gruntowej.

UWAGA: Powyiszy opis ma charakter jedynie informacyjny - Wykonawca jest zobligowany do
przeprowadzenia badan geologicznych na etapie przygotowania Projektu Budowlanego.

7.2 Wymagania dla zagospodarowania terenu

Nawierzchnia drég wewnetrznych i placéw utwardzonych powinna by¢ wykonana z elementow
rozbieralnych, na podbudowie zgodnej z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Wszystkie drogi
i place powinny by¢ wykonane z kraweznikami z oporem. Wszystkie chodniki, drogi, place manewrowe,

miejsca postojowe, obrzeza i krawezniki muszg by¢ wykonane z materialow mrozoadpornych.

Nalezy wykona¢ opaski wokdt Obiektu, ktore powinny miec szerokoé minimalng pozwalajacg na
umiejscowienie i przeprowadzenie prac serwisowych z wykorzystaniem pojazdow technicznych np.
pojazdéw z podno$nikiem koszowym. Nalezy wykonac chodniki i dojazdy do wszystkich drzwi
zewnetrznych Obiektu oraz bram wjazdowych na Dziatke oraz do Obiektu zgodnie z rysunkiem
stanowigcym zatgeznik nr 15 do PFU.

Drogi, chodniki, place, miejsca postojowe, systemy odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z zgodnie z zalgczonym Planem Zagospodarowani Terenu oraz
na podstawie Projektu Budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Projekt wykonawczy
nawierzchni drog, chodnikéw, miejsc parkingowych i placéw utwardzonych powinien by¢ zgodny
z obowigzujgcymi przepisami. Przy projektowaniu i wykonaniu zagospodarowania terenu nalezy
uwzgledni¢ tereny zielony biologicznie czynne konieczne do prawidlowe] realizacji Zadania
Inwestycyjnego. Dobér nawierzchni drég, chodnikow, placéw i miejsc postojowych uzalezniony od
panujgcych warunkéw gruntowych i mozliwosci odprowadzenia odwodnienia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Na terenie nalezacym do Zamawiajgcego nalezy wykonaé oznakowanie drog

pozarowych dla jednostek ratowniczo-gaéniczych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7.3.1 Fundamenty

Zabudowa Kontenerowa posadowiona na fundamencie betonowym wykonanym zgodnie z Projektem

Budowalnym
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7.3.2 Konstrukcja budynku transformatorowego z rozdzielnig SN

Zaprojektowaé i wykonac¢ jako budynek 1 kondygnacyjny podpiwniczony o bryle prostokatne;.
Zaprojektowaé fundament pod prefabrykowang stacje kontenerowg wraz z szczelng tacg na olej.
Konstrukcje fundamentu zabezpieczy¢ powlokami olejoodpornymi, Podpiwniczenie prefabrykowanej
stacji transformatorowej skladac sig musi ze szczelnej misy pod transformatorem spelniajgcej wymodgi
ochrony $rodowiska przed zanieczyszczeniami. W misie olejowe] wykonag przegtebienia do separatora
oleju. Mise olejowa wypelni¢ tluczniem gruboziarnistym. Umiescic szyny do posadowienia
transformatora wedlug zalecen dostawcy transformatora. Na zewnatrz w czesci zagtebionej w gruncie
dla fundamentéw wykonaé izolacje przeciwwodng na bazie materiatow bitumicznych, Od spodu na
podiozu z chudego betonu wykonaé izolacje z folii PE lub papy izolacyjnej termozgrzewalnej dla

posadowienia stacji prefabrykowanej.

Wymagane temperatury wewnetrzne zgodne z DTR zainstalowanych urzgdzen elektroenergetycznych.
Zaprojektowa¢ sig przy budynku transformatorowym prefabrykowany zbiornik na odcieki wediug
technologii oraz plyte fundamentowg z opaskg kotwigcg. Utozy¢ tasme izolacyjng z polietylenu
pomiedzy plaszcz zbiornika, a opaske kotwigca. W pomieszczeniach elektrycznych wykona¢ posadzke

o wykorniczeniu antyelektrostatycznym.
7.3.3 Wymagania techniczno-budowlane

Zgodne z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej dotyczacymi obiektéw budowlanych wraz
ze zwigzanymi z nimi urzgdzeniami budowlanymi projektowany Obiekt musi spelnia¢ w szczegolno$ci

podstawowe wymagania dotyczace:

7.3.3.1 Bezpieczenstwo konstrukcji i warunki uzytkowe

1. Zastosowaé rozwiazania projektowe dotyczace konstrukcji  obiektu, gwarantujgce
bezpieczenstwo zaréwno uzytkowania obiektéw, jak i osob trzecich.

2. Na etapie prac projektowych przeanalizowa¢ problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym Obiektu. Zastosowa¢ materialy zapewniajgce zabezpieczenie poszczegolnych
elementow i przegrod budynku przeciwpozarowo.

3. Budynek zaprojektowa¢ z elementéw bezpiecznych dla uzytkownikow i gwarantujgcych
bezpieczenstwo uzytkowania.

4, Zaproponowa¢ takie rozwigzania z zakresu warunkow higienicznych, zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska, aby:

a. materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowily zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow,

b. Obiekt nie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody Iub gleby,

c. zastosowane materialy oraz technologia zapewniata nieprzekroczenie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow wydzielanych przez grunt, materialy, wyposazenie

oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
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5. Obiekt musi zosta¢ zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementow budowlanych
, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych (jesli wymaga).

6. Zaproponowaé rozwigzania spelniajagce wymagania dotyczace ochrone przed hatasem
i drganiami. Rozwigzania projektowe muszg zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie Obiektu oraz
prace W jego obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

7. Rozwigzania projektowe muszg zapewni¢c mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosowac rozwigzan z zakresu budownictwa ogolnego oraz instalacji
sanitarnych, elektroenergetycznych, technologicznych, ktére nie sg W zZgodzie

z obowiazujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Warunki uzytkowe muszg byé zgodne z przeznaczeniem Zabudowy Kontenerowej, w szczegolnosci

w zakresie:

1. usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow,
2. odprowadzania wad deszczowych z powierzchni potaci dachowych poprzez elementy i systemy
na nieutwardzony teren wiasnej dziatki,

3. skladowania odpadkéw stalych do szczelnych zbiornikéw na utwardzonym terenie dziatki.

7.4 Armatura, rurociggi i pompy
7.4.1  Wymagania ogdlne

Cala armatura ma charakteryzowac sie niskimi oporami przeptywu. Wszystkie zawory muszg posiadac
taka sama klase odpornosci na cisnienie tj. PN16 (po stronie pierwotnej i wtornej) i mie¢ dopuszczenie

do pracy na takich samych temperaturach jak instalacja, na ktdrej zostang zamontowane.

Oferowana armatura musi posiada¢ wszelkie wymagane $wiadectwa, zatwierdzenia, deklaracje
whasciwosci uzytkowych i dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w budownictwie na terenie Polski
z przeznaczeniem do instalacji wodociggowych wody zimnej i cieptej, centralnego ogrzewania, sieci

cieptowniczych, gazu, zgodnie z wtasciwym przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowanie tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego zaworu bgdg
zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach w Dokumentacji Powykonawczej

oraz schemacie technologicznym zamieszczonym na $cianie w Obiekcie.

Szczegély doboru armatury przedstawic i zatwierdzié z Zamawiajgcym na etapie przygotowania

Projektu Wykonawczego branzy sanitarnej.

7.4.2 Pompy obiegowe, silnik elektryczny pompy obiegowej, pompy uzupetniajgce

Pompy obiegowe wraz z silnikami oraz pompy uzupetniajace zastosowane zgodnie z zapisami w
zalaczniku nr 1 do PFU pn. ,Warunki technicznie przytaczenia zrodta ciepta do miejskiej sieci
cieptowniczej” z dnia 25.01.2021 r. lub na podstawie stosownych wyliczen projektanta w Projekcie
Wykonawczym.
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7.4.3 Pompy inne stosowane w instalacjach cieptowniczych

Parametry konstrukcji oraz pracy zalezg od przystosowania do rodzaju i parametrow medium i wymagan
innych urzgdzen wchodzgcych w skiad tych uktadow. Dopuszcza sie zintegrowanie tych pomp z
przetwornicami czestotliwosci. Przetwornice te powinny by¢ przystosowane do pracy w ukiadzie

automatyki Obiektu.
7.4.4 Zawory odcinajgce

Jako zawory odcinajgce w rurociggach, w kitérych wystepuje ciagly przeptyw czynnika grzewczego lub
innych mediéw nalezy stosowac zawory kulowe pelno przelotowe w wykonaniu w wersji kolnierzowej z
przytgczami wg PN-EN 1092-1+A1:2013-07. W uktadach pomiarowych do srednicy DN50 dopuszczalne

jest stosowanie polgczen gwintowanych, roztgcznych.

Zawor odpowiednio dobrany do medium i jego parametrow, by niwelowac wplyw temperatury lub
ciénienia, utrate szczelnosci. Srednice zgodnie z norma DIN 2458 (ISO 4200) badz norma wydang w jej
miejsce,

Armatura odcinajgca winna by¢ wykonana w klasie szczelnosci klasy C. Uszczelnienie:

a. dla srednic powyzej DN150 mm winno by¢ wykonane w klasie metal/metal.
dla $rednic nominalnych DN250 mm i wiekszych dopuszcza sie stosowanie przepustnic z
uszczelnieniami metalowymi i potrojnym mimosrodem z wymagang szczelnoscig w dwdch

kierunkach.

Dodatkowo z uwagi ha wymagania eksploatacyjne zawory o érednicy do DN80 z napedem recznym
bezposrednim — dzwignia jednoramienna. Zawory o érednicy DN >80 maja by¢ uruchamiane przy
pomocy przektadni z napedem recznym, a zawory zlokalizowane miejscach o utrudnionym dostepie
oraz powyzej 1.8m nad podiogg lub podestem obslugowym z napedami elektrycznymi.

7.4.5 Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostang z zeliwa w klasie przystosowanej do cisnienia i temperatury pracy
instalacji, na ktérej sg zainstalowane. Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowac
szybkoé¢ zatrzaskiwania sie zamkniecia. W niskich temperaturach nalezy stosowac armature z miekkim
uszczelnieniem, z gtadkim i wolnym przelotem, Zawory opatrzone bedg symbolami identyfikacyjnymi
oraz tabliczkami. Zawory zostang tak zwymiarowane, aby predkos$¢ przeplywu przez zawdr przy jego
petnym otwarciu nie przekroczyta 2,25 m/s. Wszystkie nakretki i sruby dwustronne narazone na wibracje
zostang wyposazone w podkiadki sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce.

7.4.6 |zolacje termiczne
1. Rurociggi z izolacjg fabryczng preizolowana, ktéra stanowi sztywna pianka poliuretanowa
(PUR) spetniajgca wymogi zawarte w normie EN-253 lub normie wydanej w jej miejsce.
2. Instalacje pomocnicze i towarzyszace, czyli wszystkie inne rurociggi cieptownicze niz te utozone
w ziemi, bgdg izolowane otulinami i kolanami welng mineralng w ptaszczu z blachy stalowej

ocynkowanej o grubosci min. 0,7mm na odstepnikach wg PN-B-02421:2000.
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3. W przypadku izolacji rurociggow biegngcych w pomieszczeniach izolacja bedzie wykonana z
welny mineralnej pokryta blacha ocynkowang o grubosci 0,7 mm. Maksymalna temperatura
pracy 135'C.

4. lzolacja kanalow wentylacyjnych wykonana z welny mineralnej w postaci mat lamellowych
spelniajacej wymagania normy PN-EN 13162:2015-11 lub PN-EN 14064-1:2018-12 do izolacji
termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej w oplocie z siatki drucianej i ptaszczu
aluriniowym wg PN-EN 485-3:2005 o grubosci min. 0,6mm. Do montazu uzy¢ gwozdzi
dogrzewanych do kanaléw wentylacyjnych oraz druty okragie ze stali niskowgglowej ogolnego
przeznaczenia.

5. lzolacja komina — zostanie zatwierdzona z Zamawiajgcym na etapie przygotowania Projektu
Wykonawczego.

6. lzolacja rurociggéw wod-kan — izolacja rur ma za zadanie zapewnienie ochrony przed
kondensacjg pary wodnej, a ochrona poprzez izolacje jest niezbgdna zarowno w ogrzewanych
jak i nie ogrzewanych czesciach budynku. Do izolowania instalacji wod-kan uzy¢ materiatow
przeciwwilgociowych w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej tak jak dla

instalacji technologicznych powyzej.

UWAGA - Grubosé izolacji termicznej okreslona w Projekcie Wykonawczym z uwzglednieniem wymagan
Warunkdéw Technicznych i aktualnych norm.

7.4.7 Rurociggi stalowe i preizolowane

Rurociggi stalowe i instalacji c.o. z rur stalowych ze szwem, dla wewnetrznej instalacji gazowej — bez

szwU tgczone przez spawanie wykonane ze stali:

e R35wg PN-H-84023-07:1989 oraz wg PN-EN 10224:2006 lub

e P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2014-02 lub

o P235GH wg PN-EN 10216-2:2014-02.

o Dodatkowo dopuszcza sie wykonanie rur ze stali: St 37.0 wg DIN 1629 lub 18G2A

Cisnienie nominalne dla rur i ksztaltek zgodne z zastosowang technologig. Rurociggi stalowe zostang
zabezpieczone przeciw dziataniu korozji zgodnie z rozwigzaniami Zatwierdzonymi w Projekcie
Wykonawczym np. pomalowane antykorozyjnie farbg odpowiednig do temperatury stosowanego
czynnika.

Rurociagi ponizej poziomu posadzki wykonac w technologii rur preizolowanych z alarmem w wykonaniu
z izolacjg wzmocniong i z barierg dyfuzyjna. Wszystkie spawy na rurociggach wykonanych w technologii
rur preizolowanych muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 5817:2014-05 bgdz normy
wydanej w jej miejsce i muszg by¢ starannie badane radiologicznie wg ISO 1106-3.

Rurociggi zewnetrzne (przytacze cieptownicze) w gruncie wykonaé w technologii rur preizolowanych
w wykonaniu z izolacig wzmocniong i z barierg dyfuzyjna. Wszystkie spawy na rurociggach wykonanym
w technologii rur preizolowanych muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN SO 5817:2014-05
bgdz normy wydanej w jej miejsce i muszg by¢ starannie badane radiologicznie wg ISO 1106-3.
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7.4.8 Miejscowe urzgdzenia pomiarowe
Instalacje powinny by¢ wyposazone w nastepujace miejscowe urzgdzenia pomiarowe:

a) termometry tarczowe w obudowie metalowej o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm,

z podzialkg 2°C, klasa doktadnoéci: 1,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym:
» o0d0°C do 150°C -dla pomiaru temperatur po stronie wody sieciowej,
e 0d0°C do 100°C -dla pomiaru temperatur po stronie instalacji Jednostki Wytworczej,

b) Manometry tarczowe w obudowie metalowej o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm w klasie
dokladnoéci 1,6, polgczone z rurociggiem poprzez rozprezacz, zawor iglicowy, z przytaczami
gwintowanymi M 20 x 1,5.

e zakres pomiarowy:
0 - 1,6 MPa -dla pomiaru ci$nien po stronie sieci cieptowniczej, podziatka 0,05 MPa
0 - 1,0 MPa -dla pomiaru cisnieri po stronie instalacji, podziatka 0,02 MPa

Wszystkie manometry powinny by¢ w wykonaniu z wypetnieniem glicerynowym. Nie dopuszcza sig
stosowania kurkéw manometrycznych mosieznych stozkowych. Nie dopuszcza sig do stosowania
kurkow jako armatury odcinajgce]. Jako armature odcinajgcej stosowac zawory kulowe.

7.4.9 Oznakowanie rurociggow

Wykonawca naniesie trwale oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach utozonych
w budynkach, w odstgpach 5-ciu metrow oraz w miejscach przej$¢ rurociggow przez ciany lub podiogi
i wejs¢ do Obiektu wraz z opisem medium plynacym w rurociggu. Oznaczenia identyfikacyjne
rurociggow beda miaty postac jedno- lub wielokolorowych pierscieni naokoto rur, strzatek o odpowiedniej
wielkosci, barwie oraz kierunku przepltywajgcego medium. Lista zawierajgca propozycje przyjetych

oznaczen zostanie przedstawiona Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.
7.4.10 Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego zaworu bedg
zgodne z ozhaczeniami w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy takze tabliczki
ostrzegajgce, montowane na urzgdzeniach sterowanych automatycznie. Tabliczki i oznaczenia powinny

by¢ trwale i trwale zamocowane. Oznaczenia dobrze widoczne, wykonane metodg grawerska,
7.4.11 Oparcia rurociggéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki siodetka,
slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujgce, $ruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania
zostang zastosowane do utrzymywania rurociggow i towarzyszacej armatury we witasciwym potozeniu.
Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzgdzenia bedg przymocowane niezaleznie od
rurociagéw, ktére tgcza. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowaé potgczenia elastyczne
zamocowane opaskami lub inne uklady przejmujace wzdiuzne naprezenia w rurociggach po to, aby
ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na $lepych odgatezieniach, trojnikach i zaworach.
Projektant wskaze w Projekcie Wykonawczym, jakie bloki oporowe sg niezbedne do prawidiowego
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montazu instalacji. Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i

wykonane z elementow stalowych lub nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.
7.5 Typizacja

Wyposazenie techniczne, urzgdzenia, armatura, sitowniki, falowniki, pompy, czujniki oraz aparatura
kontrolno-pomiarowa pelniace podobne funkcje powinny byé jednego typu i marki oraz jezeli zakresy
pracy tych urzadzen na to pozwalaja w peni zamienne miedzy soba. Odnosi sig to w szczegolnosci do
silnikdw, napedow, falownikéw, aparatury kontrolno — pomiarowej, czujnikow temperatury i cisnienia,
komponentow elektrycznych (w tym zabezpieczen i przekaznikow) i automatyki, zaworow. Wykonawca
na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego przygotuje wnioski materialowe i zatwierdzi z

Zamawiajgcym wszystkie zastosowane materialy oraz urzgdzenia.

Wszystkie wykonane Roboty Budowlane i dostarczone materialy bedg zgodne z PFU
oraz dokumentacjg projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz
organy administracji panstwowej) oraz Umowa wraz z zatacznikami. Dane okreslone w PFU bedg
uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w SWZ Iub PFU winny by¢ interpretowane jako definicje
standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w Dokumentacji
Projektowej. PFU oraz Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.
Wykonawca wykona Obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacii i speniajacy

niniejsze wymagania.
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. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

8 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Obiektu zgodnie z warunkami Umowy
wykonawczej, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) w zgodzie z udostepniong przez
Zamawiajacego Dokumentacjg Przetargowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robdt Budowlanych.

Wykonawca zadba, aby przy projektowaniu i wykonaniu Obiektu, plan ogdlny, detale projektowe oraz
aspekty funkcjonalne umozliwialy diugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztow przez
Zamawiajgcego. Obiekt powinien charakteryzowac sig wytrzymatg konstrukecjg, odpornoscia na
dziatanie obcigzen, ktérym mogg zostaé poddane w trakcie eksploatacji powinien by¢ ergonomiczny
i przyjazny dla obstugi oraz posiadac estetyczny wyglad.

8.1 Potrzeby ogélne, technologiczne i eksploatacyjne

Zamawiajacy wymaga, aby Zadanie Inwestycyjne i jego elementy miaty odpowiednig trwatosc¢ i nie

krotszg niz:

a) Obiekt ijego elementy konstrukeyjne — co najmniej 20 lat.,
b) podstawowe materiaty instalacyjne muszg gwarantowaé trwato$¢ co najmniej 15 lat,
c) urzadzenia elekiryczne i mechaniczne powinny posiadac trwatosc¢ co najmniej 15 lat,

d) uzbrojenie terenu, instalacje technologiczne, rury trwatos¢ co najmniej 30 lat.
8.1.1 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakoSciowe
Proponowane rozwigzania musza uwzglednia¢ nastepujgce istotne zagadnienia, m.in.:

a) warunki lokalne,

o O

)
) elastyczno$c dziatania przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepto i energig elektryczna,
) funkcjonalno$¢ rozwigzan oraz i mozliwosé ich pozniejszej eksploatacii i konserwacji,

)

Q.

mozliwoé¢ przeprowadzenia remontu elementéw Jednostki Wytwdrczej poza terenem

Obiektu,

e) bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji, w tym bezpieczenstwo wybuchowe i pozarowe,

f) ochrona $rodowiska, w tym:

o koniecznos¢ spelnienia przede wszystkim wymagari okresionych w art. 143 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony érodowiska, w szczegolnosci wynikajgcymi
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzeénia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji zrodet spalania paliw oraz urzgdzen
spalania lub wspotspalania odpadéw oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektorych zanieczyszczen
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do powietrza ze érednich obiektow energetycznego spalania, jak dla instalacji nowych
(Zat. I, cz.2, tabela 2) badz przepisow, ktore weszly w ich miejsce,

o  konieczno$é minimalizacji wplywu na srodowisko wystepujgcych w czasie realizacji
Robat Budowlanych, w czasie eksploatacji Zadania Inwestycyjnego, ograniczenia
wplywu do wielko$ci dopuszczalnych, okreslonych powszechnie obowigzujgcymi
przepisami, przy uwzglednieniu zapisow miejscowego planu zagospodarowania terenu,

s umozliwienia sprawdzenia dotrzymywania wymagan srodowiskowych,
a w szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze wykonanie punktéw kontrolnych na
emiterach.

o mozliwosé skorzystania ze wsparcia przewidzianego w Ustawie o wspieraniu CHP
w postaci premii kogeneracyjnej.

8.1.2 ktatwoéé utrzymania i konserwacji

Wszystkie zaproponowane w Projekcie Wykonawczym, a nastepnie wykonane rozwigzania
technologiczne w zakresie instalacji i urzadzen muszg umozliwiaé przeprowadzanie czynnosci
konserwacyjnych lub przegladowych, a takze pobieranie probek do badan. Do realizacji tego celu nalezy
przewidzie¢ dogodne ciagi komunikacyjne, drabiny umozliwiajagce wstep na dach i pomosty
konserwacyjne. Wymaganie to w szczegolnosci dotyczy czynnosci zwigzanych z konserwacjg
wymiennikéw spaliny-woda, poborem probek oleju, pomiarem spalin.

Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem
zapewnienia wystarczajac ilosci miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz
niezbednych powierzchni do sktadowania czesci zamiennych, lub zdemontowanych oston, ciggow
komunikacyjnych dla $rodkéw transportu wewnetrznego, powierzchni postojowych i mocowania

koniecznych urzadzen dzwigowych,

Wszystkie elementy instalacji lub urzgdzen, niedostgpne bezposrednio z poziomu posadzki, ktore
wymagajg regularnej obstugi w tym takze wymienniki spalin, winny byé dostgpne poprzez system
przejéé | podestow. Wszystkie schody, podesty i przejécia nalezy wyposazyé w barierki ochronne
spelfniajgce wymogi przepisow BHP. Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestow, schodow, drabin,
nalezy wykona¢ z elementow stalowych ocynkowanych (ocynk ogniowy), skrecanych. Pomosty
konserwacyjne i stopnie schodow wykona¢ z ocynkowanych krat pomostowych. Dopuszcza sig
zastosowanie innych pokryé ochronnych, gwarantujgcych nie mniejszg skutecznosc zabezpieczenia

antykorozyjnego lub wykonanie konstrukcji ze stali kwasoodporne;j.
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8.2 Wymagania dotyczace opracowan dokumentacyjnych
8.2.1 Wymagania podstawowe

Sporzadzane przez \Wykonawce Dokumenty muszg spetniac w szczegolnosci nastepujgce wymagania

ogolne:

1. Wykonawca przy projektowaniu Robét Budowlanych bedzie przestrzegat wszystkich wymagan
okreslonych w Umowie wykonawczej oraz PFU i zatgcznikach dotgczonych do nich, kiére sg
obowigzkowe.

2. Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig Dokumentacje Projektowg w taki sposdb, ze roboty wediug niej
wykonane bedg nadawaty sie do celow, dla jakich zostaly przeznaczone.

3. Wykonawca Dokumentacji Projektowej ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawno$é przyjgtych
rozwigzan.

4. Przed rozpoczeciem Robot Budowlanych Wykonawca zweryfikuje dane wejsciowe do procesu
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt miedzy innymi
wszystkie konieczne badania i ekspertyzy techniczne.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania Dokumentaciji Projektowej, z Zamawiajgcym.
Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy— podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, zatwierdzenie to nie zastepuje weryfikacii projektu przez
osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen
nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane
rozwigzania i materialy, ani w kontekécie Prawa Budowlanego ani umowy w sprawie niniejszego
Zadania Inwestycyjnego.

6. Jezeli powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub wzgledy praktyczne wymagaja,
aby niektore opracowania Wykonawey byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione
lub uzgodnienie przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

7. W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie 2z powszechnie
obowigzujgcym prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbgdne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji Zadania
Inwestycyjhego.

8. Rozpoczecie Robot Budowlanych bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Projektu Wykonawczego .

9. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego w szczegélnosci: Projektu Wykonawczego, Planu
Rozruchu, Projektu Organizacji Robot i Ruchu oraz pozostatych dokumentacji nie bedzie
zwalniaé Wykonawcy z jego obowigzkow wykonania Zadania Inwestycyjnego zgodnie z Umowg
oraz pozostalymi wymaganiami opisanymi w Dokumentacji przetargowej. Wszystkie
modyfikacie wymagane przez Zamawiajgcego bedg wykonywane bez dodatkowej optaty

i z nalezyta starannoscia.
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10. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym w szczegolnosci elementow
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego. W celu ich uzgadniania Wykonawca
powinien przewidzie¢ spotkania koordynacyjne w siedzibie Zamawiajgcego nie rzadziej niz raz
w tygodniu.

11. Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentacji
Projektowej w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotnosci. Projekty nalezy
sporzgdzié w czyltelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w okiadke formatu A-4, w sposob
uniemozliwiajgcy dekompletacje projektu. Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy
zostanie przekazana na nosnikach CD-R lub DVD w formatach edytowalnych (.dwg , docx, .xIs)
i nieedytowalnych(.pdf), Wymienione wyzej Dokumenty nalezy dostarcza¢ Zamawiajacemu w
3 egzemplarzach wersji drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej, Kazdy
egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Kazda z branz winna byc przekazana w
osobnym, oznaczonym indywidualnym kolorem tomie/segregatorze zawierajgcym spis treéci z
wyraznym oznaczeniem poszczegolnych dziatow w danej branzy.

8.3 Zakres Opracowarn Dokumentacyjnych

W ramach Umowy Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do
zaprojektowania, wykonania i przekazania Obiektu do eksploatacji, obejmujgce w szczegolnosci:
1. Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe.
2. Projekt Wykonawczy obejmujgcy wszystkie branze, aw szczegolnosci:
a. branza architektoniczna,
b. branza konstrukecyjno-budowlana,
c. branza instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzgdzen cieplnych wentylacyjnych,
gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych,
d. branza instalacyjna w zakresie instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych oraz
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
e. branza instalacyjna w zakresie instalacji technologicznych,
f.  branza teletechniczna,
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR)
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z cbowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz.
1686 z pozniejszymi zmianami badz przepisami, ktore weszly w jego miejsce). Dziennik budowy
zostanie pobrany z odpowiedniego urzedu przez Zamawiajgcego i udostepniony dla
Wykonawcy.
Projekt Organizacji Robot i Ruchu na Terenie Budowy.
6. Dokument ,Ocena zagrozenia wybuchem” i dokument ,Zabezpieczenie przed wybuchem” jako
dokumenty zintegrowane.

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Dokumentacje Powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiekiow
potgczen misdzyobiektowych, jak rowniez z dokumentacig wszystkich zastoscwanych
urzadzer i materialow (atesty, aprobaty, deklaracje uzytkowe, karty charakterystyki itp. w jezyku
polskim).
Instrukcje Rozruchu.
Instrukcje obstugi i konserwacji Jednostki Wytworczej w jezyku polskim.
Harmonogram czynnoéci serwisowych wymaganych przez producenta Jednostki Kogeneracji
Instrukcje eksploatacji kogeneracji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia
25.09.2019 (Poz. 1830 ) w jezyku polskim
instrukcje wspdipracy Obiektu z Cieptownia
instrukcje eksploatacii | wspolpracy z siecig elektroenergetyczng
Instrukcje eksploatacji GAPC
Instrukcie eksploatacji Instalacji PV
Instrukcja eksploatacji Obiektu” rozumianej jako dokumentu zawierajgoego wszystkie
informacje dot. eksploatowanej instalacji, szczegdélnosci z:
a. Zapisy o nastawach fabrycznych” (podstawowych) elementéw ukiadu takich jak:
nastawy wysokosci podnoszenia pomp obisgowych (bgdz zakresow nastaw regulacji},
nastaw przepustnic regulacyjnych w ukladzie odprowadzenia ciepta,

b

C

d. nastaw reduktoréw cidnienia gazu zardwno przed agregatem jak i w szafie gazowe],
©. nastaw presostatéw cisnienia powietrza, cisnienia gazy,

f.  wartosci nominainych przeptywow,

g. podstawowe informacje n/t prawidtowego ci$nienia wody w ukiadzie odhbioru ciepta, czy
prawidtowego ci$nienia glikolu w ukiadzie chtodzenia LT i HT,

h. informacje dot. prac konserwacyjnych np. wymiennika spalin, brak szczegotowe
informacje co dokifadnie nalezy wykonad, informacje kiedy, z jaka czestotliwoscia, badz
przy jakich spadkach oporéw po stronie spalinowe] lub wodne] nalezy wykonad
czyszczenie wymiennika spalin,

i. Informacja o dzialaniach do podjgcia w przypadku wzrostu waznych wskaznikow
(ci$nienie, temperatura inne) powyzej warto$ci ostrzegawczych.

Instrukcja obslugi Agregatu Kogeneracyjnego Y. urzgdzenia energetycznego zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019 r

Instrukcje obslugi urzadzen oraz karty gwarancyjne w jgzyku polskim.

Dokumenty wymagane do uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie Obiekiu. Uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiekiu jest obowiazkiem Wykonawey | warunkiem uzyskania
odbioru koficowego.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Dokumentacja projektowa winna byé opracowana przez wykwalifikowany personel posiadajacy

odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, co powinno by¢ potwierdzone padpisem oséb
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uprawnionych. Roboty Budowlane powinny byé zaprojektowane, tak aby byta mozliwos¢ wykonania ich

zgodnie z Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz sztukg budowlana,

Wszelkie modyfikacje Dokumentéw wymagane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego — obcigzajg

Wykonawce i sg wliczone w jego wynagrodzenie ryczaltowe wskazane w ofercie.

8.3.1

Podstawa prawna Opracowan Dokumentacyjnych

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé catosé Dokumentacji projektowej oraz dokumentacii

realizacyjnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Dokumentacja projektowa musi by¢

opracowana w szczegolnosci zgodnie z:

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. U. 2021 poz. 2351, z pézn. zm.);
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2021
poz. 1169 wraz z pdzn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robot
Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2454 z

pdzn. zm.).

Rozwigzania projektowe beda spetniac szczegotowo i kompletnie wymogi wynikajgce przede wszystkim

z ponizej wskazanych przepisow badz przepisow, ktore weszly w ich miejsce Iub przepisow

zaktualizowanych:

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r.,
Nr 124, poz. 1030 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 .
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pozn.
zm.),

Rozporzadzanie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2019 poz. 67 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo$cig wystapienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U, z 2010 r., Nr. 138, poz. 931 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz.U. 2021 poz. 144),
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7. Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac

projektowych lub budowlanych.
8.3.2 Terminy przygotowania dokumentacii
Dokumentacja bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w nastepujgcych etapach:

Etap I: w terminie okreslonym w Umowie wykonawczej uzgodni z Zamawiajacym Projekt Budowlany i

wystgpi o pozwolenie na budowe,

Etap Il: W terminie okreslonym w Umowie Wykonawczej przygotowanie Wykonawca zatwierdzi
z Zamawiajgcym Projekty Wykonawcze we wszystkich branzach, dokumenty wskazane w rozdziale 8.2

Etap lll: dokumentacja dla Jednostki Wytwarczej zgodnie z terminami i zakresem szczegolowo
opisanym w rozdziale 8.3.8

Etap IV: Pozostata dokumentacja po realizacyjna opisana w PFU np. z rozdzialu 8.3.8, wymagana do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu zostanie dostarczona przez Wykonawce nie pézniej niz

21 dni przed zgtoszeniem do odbioru korncowego,
8.3.3 Proces przekazywania i Zatwierdzania dokumentow przez Zamawiajgcego

Przekazanie i zatwierdzanie dokumentéw opisanych w rozdziatach 8.2, 8.3, 9.7.4 na potrzeby realizacji
Zadania Inwestycyjnego wymagajacych zatwierdzenia przez Zamawiajgcego bedzie odbywaé sie
zgodnie z nastepujaca procedura:

1. Wykonawca przygotuje dokument i przediozy go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie
co najmniej 21 dni przed wymagana datg jego zatwierdzenia.

2. Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu
przekaze Wykonawcy drogg elektroniczng uwagi do nich badz informacje o ich prawidiowosci i
kompletnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego uzupelnienia wskazanych brakow.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ uzupetniania brakow przez Wykonawce terminy dla Zamawiajgcego
na weryfikacje dokumentéw biegng ha nowo od momentu uzupetniania tych brakow.

5. W przypadku, gdy dokument nie bedzie kompletny, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
przystapienia do Zadania Inwestycyjnego, etapu, kamienia milowego lub czynnosci wynikajgcej
z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Brak zatwierdzenia wymaganego dokumentu i
opoznienie w realizacji Umowy wykonawczej z tej przyczyny bedg uznane za wynikajgce z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6. W przypadku braku wydania w terminie nalezycie wykonanej dokumentacji lub braku akceptacji
dokumentacji przez Zamawiajacego, Wykonawca nie bgdzie uprawniony do otrzymania czesci
umowionego wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajgcej z Umowy, a ponadto Strony nie dokonajg
odpowiednich odbiorow,

7. W przypadku zakoriczenia Umowy bez uzyskania przez Wykonawce odbioru czgéciowego
lub Odbioru Koricowego w petnym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie wydac
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Zamawiajacemu kompletng dokumentacje odpowiadajgca stanowi wykonanych prac na dzien

zakonczenia Umowy.

8.3.4 \Wymagania w zakresie Projekiu Budowlanego
Projekt Budowlany nalezy wykonaé przede wszystkim zgodnie z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zn. zm.);

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz.U. 2021 poz. 1169, z pozn. zm.);

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

Zakres i tre$¢ Projektu Budowlanego musi by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektow
budowlanych bedacych przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia skomplikowania Robot
Budowlanych.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane 2z pozyskaniem  decyzji, uzgodnien
oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej,

Projekt Budowlany musi zawierac¢: projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie
do celéw projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt Wykonawcy), projekty techniczne,
projekt architektoniczno-budowlany w  zakresie uwzgledniajacym specyfike Robot Budowlanych
wystepujgcych branz, okreslajgcy funkcjg, forme i konstrukcje Obiektu, charakterystyke ekologiczng

oraz niezbedne rozwigzania techniczne (zgodnie z art. 34, Prawa Budowlanego).

W przypadku realizacji robot na zgtoszenie Wykonawca takze przeprowadzi petng procedure w imieniu
Zamawiajacego.

8.3.5 Projekty obiektéw budowlanych i konstrukeji

W procesie przygotowania projekiu budowlanego i na etapie przygotowania Projektow Wykonawczych
wszystkich branz , projekty te zostang przekazane Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia
w terminach i zasadach opisanych w rozdziale 8.3.2 i 8.3.3 ,a skiadac sig¢ beda miedzy innymi z
nastepujacych tematdw i pozyciji:

1. Rysunki zlozeniowe, warsztatowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,
dla budynkow, konstrukeji inzynierskich oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia,
Rozwigzania projektowe fundamentow i ich posadowien,

Rysunki elementéw konstrukeyjnych oraz szczegoly elementow zelbetowych i murowanych,
stalowych, drewnianych wraz z wykoriczeniem,

4. Rysunki zbrojenia,

Rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcii: stalowych, drewnianych,

zelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementow i szczegdly ich polgczen,
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6. Rysunki dla robot konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki,
itd.

7. Wszystkie polgczenia i wykonczenia wewngtrzne i zewngtrzne, szczegoly architektoniczne,
Szczegoly projektu powtok zabezpieczajgcych,

9. Rysunki szczegolowe drog tgcznie z kraweznikami i odwodnieniem oraz miejscami
postojowymi

10. Zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze,

11. Opisy techniczne.
8.3.6 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)

Specyfikacje opracowane przez Wykonawce winny doprecyzowywac przedmiot zamowienia w zakresie
wymagan jakoéciowych i odbiorowych. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ dla kazdej z branz w oddzielnym
opracowaniu i umiesci¢ w wydzielonym, opisanym segregatorze. Podziatu STWIOR nalezy dokonac na
nastepujace branze:

1, branza budowalna z podziatem na:
o architekture z branzg konstrukcyjno-budowlana,
s zagospodarowanie terenu,

2. branza sanitarna z podziatem na instalacje wewnetrzne i zewnetrzne oraz wyszczegolnieniem:
e instalacji technologicznych,

» instalacji kanalizacji sanitarnej/technologicznej,

instalaciji kanalizacji deszczowsej,

instalacji wentylacyjnej,

instalacji p.poz. i detekcji gazu,
e branza technologiczna
3. branza elektryczna i AKPIA z podzialem na instalacje wewngtrzne i zewnetrzne
oraz wyodrebnieniem:
o rozdzielni elektrycznych,
o wewnetrznej instalacji elektrycznej i instalacji oswietlenia,
e instalacji odgromowej i uziemienia,
o instalacji staboprgdowych, w tym pomiarowe i sterowanie,
o wewnetrznej linii kablowej SN i nN.
Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) musi zosta¢ pizygotowana przez

Wykonawce ha etapie przygotowania Projektu Wykonawczego i wraz z nim zatwierdzona.
8.3.7 Projekt Organizacji Robot i Ruchu

Wykonawca nie pozniej niz na 21 dni przed przekazaniem Terenu Budowy Zatwierdzi z Zamawiajgcym
Projekt Organizacji Robot i Ruchu, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania Robét Budowlanych na warunkach Umowy wykonawczej. Projekt
Organizacji Robét i Ruchu opisuje metody przygotowania i realizacji prac w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ludzi na kazdym etapie prowadzonych robot. Projekt Organizacji Robot i Ruchu
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powinien byé zgodny z planowang technologia wykonania prac, dokumentacjg techniczno-ruchowa,

instrukcjami eksploatacyjnymi i instrukcjami stanowiskowymi.

8.3.8 Dokumentacja dla Jednostki \Wytworczej

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest wydac Zamawiajgcemu wszelkg

dokumentacje dotyczacg Jednostki Wytwdrezej (w tym ich poszczegolnych urzadzen lub innych

elementéw) umozliwiajacg poznanie zasad dziatania Jednostki Wytworczej oraz samodzielng ich

obsiuge i eksploatacie przez Zamawiajgcego, a takze wszelkg dokumentacje dotyczgcg prac

wykonanych przez Wykonawce w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego.

Minimalny zakres dokumentacii, jakg Wykonawca jest zobowigzany wykonac obejmuje:

1. dokumentacja na potrzeby Rozruchu (D1) — przedkladana nie pozniej niz w terminie 21 dni

przed data planowanego Rozruchu, w sktad ktdrej wehodza:

a.

e,

f.

dokumentacja dot. Jednostki Wytworczej oraz innych niezbgdnych elementow
i urzadzen zakupionych przez Wykonawce na potrzeby realizacii Zadania Inwestycyjnego
przekazana od ich producentow,

protokét FAT  (Factory Acceptance Protocol) 2z testow przeprowadzonych
u producenta Jednostki Wytwérczej z podanym jej numerem seryjnym,

wykaz urzadzen objetych Przedmiotem Zamowienia podlegajgcych zgloszeniu
do UDT,

dokumentacje niezbedng do przekazania wszelkim instytucjom i urzedom panstwowym
zgodnie z ich wymogami w szczegolnosci  PIP, PIS, PSP, URE oraz wszelkie inne
niezbedne do rozpoczecia Rozruchu,

Plan Rozruchu zatwierdzony z Zamawiajgcym,

Wszelkie DTR, instrukcje szczegolnie te wymienione w rozdziale 8.3.9.

2. dokumentacja porozruchowa (D2) - przedkladang wraz ze zgloszeniem gotowosci
do rozpoczecia Ruchu Probnego, w sktad ktorej wehodza:

a.

dokumenty z dostosowania Jednostki Wytwaorczej oraz innych zakupionych urzadzen |
elementow do potrzeb Zamawiajgcego,

dokumenty poszczegdlnych urzadzen wchodzgcych w skiad Jednostki Wytworczej z
wypelnionymi danymi dot. Rozruchu, typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych
wielkosci, z uzyskania Parametréw Kontrolnych,

protokoly z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan (w tym prob
szczelhosci),

Dziennik Rozruchu — prowadzony w jego trakcie oraz dokumentujgcy caly jego przebieg,
protokdt z Rozruchu z danymi pozwalajgcymi na sprawdzenie osiggnigtych przez
Jednostke Wytwarczg Parametrow Kontrolnych opisanych w Tabeli 1, Tabeli 2
Poprawiona o wnioski z Rozruchu dokumentacja, w tym instrukcje wymienione w
rozdziale 8.3.

Instrukcja wspolpracy Obiektu i Cieptowni.
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dokumentacja porealizacyjna {(D3) - przedktadana minimum 21 dni przed odbigrem kohcowyrm,

w sktad ktore] wehodzg w szezegolnosct:

a. pelna dokumentacja okreslona w punktach D1 oraz D2,

b. karta gwarancyjna Jednostki Wytworczej oraz ich urzadzen 1 elementow
z wypetnionymi danymi dot. Rozruchu, typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych
wielkosci (gdy dokumentacja Jednostki Wytwdércze] dotyczy typoszeregu urzgdzen)
dokumenty potwierdzajgce dokonanie zgtoszen i uzyskaniem odbioréw UDT,
decyzje Urzgdu Dozoru Technicznego w przedmiocie dopuszczenia do eksploataci
urzgdzeh wytworczych shuzacych do wytwarzania energii, wraz z protokatami
sprawdzenia technicznego stanowigeymi zataczniki do decyzji

e. wyniki préb eksploatacyjno — ruchowych fok. 3 strony/ potwierdzajgce mozliwosé
wykorzystywania w halezgce] do Zamawiajacego Agregatu Kogeneracyjnego
okreslonego rodzaju paliwa

f.  dokumenty potwierdzajgce moc zainstalowana elektryczng Agregatu Kogeneracyjnego
w szczegolnodci:  zdjecia  tabliczek zhamionowych generatoréw  elektrycznych
dokumentacja techniczno-ruchowa generatorow elektrycznych (czesc dot. parametréw

technicznych)

UWAGA: Zgodnie z art. ait. 2 pkt 12 ustawy o CHP moc zainstalowana elektryczna oznacza moc
znamionowa czynhg: generatora wyrazong w[W] lub wielokrotnodciach tej jedrnostki miary, osiggang

przy zhamionowym wspoiczynniku mocy cos ¢n,

g. opis parametrow oraz stanu technicznego urzadzen stuzacych do wytwarzania energit:
silnikow | generatorow elekirycznych z okresleniem rodzaju wykorzystywanego paliwa

h. atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci Jednostki Wytworcze]
oraz ich urzgdzen i elementow,

i. Dokumentacje Techiniczno-Ruchowe (DTR) oraz wszystkie instrukcje obstugi Jednostki
Wytworczej oraz urzgdzen i instalaci, instrukcja wspélpracy Obiektu z Cieptownig -
dokumenty zatwierdzone przez Zamawiajacego,

j.  dokumenty potwierdzajgce moc cieplng Jadnostki Wytworczej oraz pozostale dokumenty
wymagane do procesu pozyskania koncesji wylwarzania ciepta,

k. protokot badan spetnienia uwarunkowan w zakresie emisji hatasu,

I protokot potwierdzajacy wypetnienie wymagan $rodowiskowych w zakresie emisji NOX,

m. sprawozdanie z przebiegu Ruchu Probnego dokumentujace caly jego przebieg,

n. protokétz przeprowadzonego Ruchu Probnego, z danymi pozwalajgcymi na sprawdzenie
osiggnietych przez Jednostki Wytworcze Parametrow Kontrolnych,

o. dokumentacje szkoleniowa zawierajgca: opisy dzialania Jednostki Wytworcze
przystosowane dla jej uzytkownikow koncowych,

p. raport z przeprowadzonych szkolen personelu zawierajgcy informacje o osobach
przeszkolonych, zakresie ich przeszkolenia oraz potwierdzajgce dopuszczenie 0sob

przeszkolonych do obstugi Jednostki Wytwérczej,
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q. oswiadczenie, ze Jednostka Wytwércza oraz jej poszczegolne elementy spelniajg
wymagania z art. 16 ust. 3 pkt 2 oraz z art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b tiret drugi ustawy
o promowaniu energil elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, a wszystkie
urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Zamowienia
zostaly wyprodukowane w okresie 18 miesiecy przed dniem dostarczenia Jednostki

Wytworczej w Zabudowie Kontenerowe;.
8.3.9 Plan Rozruchu

Plan Rozruchu zawieraé bedzie szczegotowy program czynnoéci wykonywanych przez \Wykonawce
podczas Rozruchu oraz wymagania dotyczace minimalnego zakresu dziatan innych podmiotow,
w tym Zamawiajgcego niezbednych do przeprowadzenia Rozruchu. W szczegolnosci bedzie on
zawierac:

1. szczegdlowy opis czynno$ci ze wskazaniem ich zakresu, przebiegu, nastgpstwa czasowego
oraz wymagan warunkujgcych ich wykananie,

2. specyfikacje ilosciowo-jakosciowg srodkéw | materiatow eksploatacyjnych niezbgdnych
do przeprowadzenia Rozruchu (dostarczanych przez Wykonawce i Zamawiajgcego), tgcznie
z planowang norma ich zuzycia,
wymagang liczbe personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego,
szczegotowy harmonogram (z datami) Rozruchu,

wzar dziennika Rozruchu.

Wykonawca przygotuje Plan Rozruchu i przediozy go Zamawiajgcemu do Zatwierdzenia w terminie
co najmniej 21 dni przed datg planowanego rozpoczecia Rozruchu.

8.3.10 Instrukcja eksploataciji Jednostki Wytworczej

Instrukcja eksploatacji Jednostki Wytworczej bedzie zawierata instrukcje uzytkowania oraz konserwacji
Jednostki Wytwérczej, a takze wszystkich ich poszczegdlnych urzadzen i elementéw wymagajacych
takich dziatan. Instrukcje te musza by¢ szczegolowe i uwzglednia¢ cato$¢ Jednostki Wytworczej,
uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow dodatkowych tak, aby Zamawiajgcy mogt $wiadomie
i bezpiecznie eksploatowac, konserwowaé i regulowaé te urzgdzenia. Instrukcja eksploatacji Jednostki

Wytwarczej bedzie zawierac w szczegolnosci nastepujgce dane:

a) strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe zadania inwestycyjnego,
b) spis tresci,

c) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu,

d) opis warunkow gwarancji producenta,

e) wykresy iilustracje, schemat technologiczny,

f) szczegotowy opis funkcii,

g) podstawowe parametry techniczne, dane o osiagach i wielkoéci nominaine,
h) instrukcje instalacyjne,

i) instrukcje i procedury uruchamiania,

j) zasady regulacji i parametry domyslne urzadzenia lub instalacji,
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k) procedury testowania,
) =zasady eksploataci,
m) instrukcje wylgczania z eksploatacii,
n) instrukcje lokalizowania awarii, postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,
o) $rodki ostroznosdi,
p) instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy: muszg zawierac szczegotowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, insirukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatoéci urzadzen,
q) instrukcje smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania,
r) wykaz zalecanych czesci zapasowych (zamiennych) i szybko zuzywajacych sie wraz z danymi
kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta,
s) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujacych
i alarmowych,
t) schemat polaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukltadow sterujgcych
i o$wietleniowych.
Wykonawca przygotuje Instrukcje eksploatacji Jednostki Wytworczej i przediozy jg Zamawiajgcemu
do i Zatwierdzenia w terminie co najmniej 21 dni przed datg rozpoczecia Rozruchu. Brak uzyskania
akceptacji Zamawiajacego przygotowanej Instrukcji eksploatacji oznacza brak zgody na rozpoczecie

Rozruchu.

Dokonanie przez Zamawiajacego Odbioru Koricowego nie stanowi potwierdzenia, ze Instrukcja
eksploatacji Jednostki Wytwarczej jest kompletna. Zamawiajacy moze dochodzi¢ przystugujgcych mu
uprawnien tytutu nienalezytego wykonania Umowy, jesli braki instrukcji ujawnig sie po dokonaniu

odbioru kohcowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzupelnic wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego
w instrukgji eksploatacji w ciggu 30 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych
brakach.

8.3.11 Instrukcje Eksploatacji Urzadzen

Wykonawca nie pozniej niz na 21 dni przed planowanym Rozruchem dostarczy 3 egzemplarze
papierowe + wersja elektroniczna (w tym *.pdf) na CD/DVD instrukcji eksploatacii i konserwacji w jezyku
polskim dla kazdego urzadzenia wymagajgcego czynnosci konserwacyjnych lub eksploatacyjnych.
Instrukcje musza by¢ szczegotowe i uwzgledniac catosc urzadzenia, ukladéw sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych tak, by Zamawiajgcy mogt $wiadomie i bezpiecznie eksploatowac,
konserwowac

i regulowac urzgdzenia.

Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce
w ciggu 21 dni kalendarzowych od zawiadomieniu przez Zamawiajacego o stwierdzonych brakach.
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Instrukcja obstugi i konserwaciji winna zawierac w szczegolnosci nastepujgce dane:

a)
)

)
d)

T

(%)

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukciji, nazwe inwestycii,

Spis treéci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu,

Opis warunkow gwarancji producenta,

Wykresy i ilustracje, schemat technologiczny,

Szczegolowy opis funkcji,

Podstawowe parametry techniczne, dane o osiggach i wielkogci nominalne,

Instrukcje instalacyjne,

Instrukeje i procedury uruchamiania,

Zasady regulacji i parametry domysline urzgdzenia lub instalagiji,

Procedury testowania,

Zasady eksploatacji,

Instrukcja wytaczania z eksploatacii,

Instrukcja lokalizowania awarii, postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

Srodki ostroznosci,

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy: winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami cze$ci, wykazami czeéci, instrukcjami odnoénie zamawiania czgéci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawcze] niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwalosci urzgdzen

Instrukcje smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

Wykaz zalecanych czesci zapasowych (zamiennych) i szybko zuzywajacych sig wraz z danymi
kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

Wykaz ustawien przekaznikow elekirycznych oraz nastawiern przetgcznikow sterujgcych
i alarmowych

Schemat polgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiadow sterujgcych
i oswietleniowych

Do instrukeji jako zalgcznik doda¢ wymog listy czynnoéci kontrolnych. Lista czynnosci
kontrolnych ~ powinna  zawiera¢ informacje  dotyczace  okresowych — czynnosci
sprawdzajacych/serwisowych, ktore nalezy wykonywac cyklicznie przez personel
Zamawiajacego.

8.3.12 Dokumentacja powykonawcza dla Obiektu

Wykonawca jest ponadto zobowigzany przygotowac oraz wyda¢ Zamawiajgcemu takze wszelkg inng

dokumentacje wymagana trescig lub celem Umowy w terminach niezbgdnych do prawidtowej realizacji

Zadania Inwestycyjnego. Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak,

aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata stawianym wymaganiom i nie dopuszcza si¢ nanoszenia

zmian na Dokumentacji Powykonawczej w formie odrecznej (np. notatki, dopiski lub skreslenia) .

Strona 125




Znak sprawy: 3/7.5.4/2022

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest przygotowaé w szczegolnosci nasigpujaca

dokumentacjg powykonawcza:

1.

10.
11.

12

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zrealizowanego Zadania
inwestycyinego

wykonawca zobowigzuje sie wydawat Zamawiajgcemu nie pézZnigj niz na 21 dni przed
planowang data odbioru koncowego uméwiong migdzy Stronami kompletng dokumentaciew 5
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie
umozliwiajacym jej eksport do plikow w formacie (.doc) {na plycie CD/ DVD), a takze przesle
wersje elektroniczng dokumentacii ha adres e-mail Zmawiajgcego,

dokumentacja zostanie wydana w jezyku polskim. W przypadku dokumentow obcojgzycznych
dokumentacja zostanie wydana wraz z ich uwierzytelnionym ttumaczeniem na jezyk polski,
wszystkie wymagane zatgczniki do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie/zgfoszenie
zakoriczenia robot,

wszystkie wymanane dokumenty i wnioski niezbedne do przekazania wszelkim instytucjom
i urzedom parstwowym zgodnie z ich wymogami (m.in. PIP, PIS, PSP, URE),

dokumentacja fotograficzna robét zanikowych oraz zdjgcia z przebiegu budowy na potrzeby
archiwizacji,

instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje pierwszej pomocy, BHP, p.poz.

Ksigzki budowlane obiektow,

karty gwarancyjne wszystkich urzadzet! — z wypelnionymi danymi dot. Rozruchu, typu, numerts
seryjnego, wskazaniem konkretnych wielko$ci,

dokument ,Ocana zagrozenia wybuchem” oraz dokument ,Zabezpieczenie przed wybuchem”,
oswiadczenie, ze Roboly Budowlane objete przedmiotem Zamdwienia zostaly wykonane
zgodnie ze sztukg budowlang, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami prawa
i obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, a takze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu majg siuzy¢,

oraz wszelkg inna dokumentacje niezbedng do umozliwienia Zamawiajgcemu samodzielna
eksploatacie Obiektu wynikajgca z celu realizac]i Zadania Inwestycyjnego, w tym instrukcje

eksploatacji i uzytkowania szczegotowo opisane w rozdziale 8.3.

oraz wszelka pozostala dokumentacja wymagana trescig PFU lub Umowy.

Proces przekazania i odbioru dokumentacji zostanie zrealizowany nastepujace:

1,

Zamawigjacy niezwlocznie, lecz nie poZniej niz w terminie 14 dni od daty otrzymania
dokumentacji przekaze Wykonawcy drogg elekironiczng uwagi do niej bgdz informacje o jej
prawidtowosci | kompletnosci,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego, lecz nie poznigj niz w terminie 7 dni
uzupeinienia wskazanych brakow,

Jezeli zajdzie konieczno$é uzupemniania brakow przez Wykonawce terminy dla Zamawiajgcego
na weryfikacie dokumentdw biegng na nowo od momentu uzupetiania tych brakow,
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Jesli w Umowie lub innych dokumentach dot. Zaméwienia przewidziano inne zasady dot.
wydania poszczegdlnych dokumentéw Zamawiajgcemu, to zasady te stosuje sie przed
zasadami opisanymi powyzej.

Nadzory autorskie

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 18
ust, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz.U. 2021 poz.
2351 — dalej PrBudU).

Obowigzki projektanta w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego okresla w szczegolnosci
art. 20 ust. 1 pkt. 4) PrBudU.

Wykonawca zobowigzuje sig, na wezwanie Zamawigjgcego, do wykonywania nadzoru
autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcg Robot Budowlanych do dnia uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiekiu.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest:

a. stwierdzaé w toku wykonywania Robot Budowlanych zgodno$¢ ich realizacji z
dokumentacja projektowa;

b. uzgadniaé mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku do
przewidzianych
w dokumentaciji, zgtoszonych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego;

c. udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczgcych Przedmiotu Umowy, w tym wyjasnianie
watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz uzupetnianie
szczegotow dokumentacii projektowej;

d. udziela¢ odpowiedzi w siedzibie Zamawiajgcego,

e. czuwaé, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego PnB/ZRID;

f.  bra¢ udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu, w odbiorach czesciowych i odbiorze ostatecznym Robot
Budowlanych oraz w czynnoséciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia
projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektow;

g. doradzac¢ w innych sprawach dotyczacych Przedmiotu Umowy.

Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce jest zlecenie, wystawiane
przez Zamawiajgcego W terminie nie krétszym niz 3 dni robocze przed wyznaczong datg
przyjazdu Wykonawcy na budowe lub wykonania innych zobowigzar umownych zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczajg przekazywanie zlecenia pocztg
elektroniczna,

W przypadku wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajgcych spowodowanych
koniecznoscia skorygowania dokumentacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich opracowania.

Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikla z braku nadzoru budowy/robdt, bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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8. Za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze skierowac do sprawowania
nadzoru autorskiego osoby trzecie, posiadajace odpowiednie, tozsame z Wykonawca
kwalifikacje i uprawnienia. Za dziatania i zaniechania tych osob odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca.

8.4 Szczegblowy Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Zadanie Inwestycyjne bedzie realizowane z zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

Harmonogramem Rzeczowo Finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Czesci | SWZ.

Terminy krokéw milowych zawartych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym muszg wynikac
z terminow opisanych w Umowie wykonawczej, PFU oraz pozostalych Dokumentach Przetargowych.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze Roboty Budowlane muszg rozpoczg¢ sig nie pozniej niz dnia 05.09.2022r.
i zakoriczyé najpozniej w dniu 30.09.2023. Daty rozpoczecia i zakonczenia prac pozostajg
nienaruszalne.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w ciggu 14 dni od podpisania Umowy przygotowanie

Szczegolowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego, ktéry musi zawierac w szczegolnosci:

1. Obowiazki Wykonawcy wynikajagce z Umowy wykonawczej, PFU oraz Dokumentow
Przetargowych wraz z przypisaniem terminéw ich realizacji

2. Kroki milowe podzielone na czynnoéci, prace, dziatania oraz obowigzki, ktorych terminy
wynikajg z Umowy wykonawczej, PFU oraz Dokumentacji Przetargowej

3. Odzwierciedlenie zaplanowanej kolejnosci robot wynikajgcych z obowigzkow Wykonawcy
w zwiazku z realizacjg Zadania Inwestycyjnego w podziale na poszczegolne tygodnie realizacji
Wymagane zasoby do realizacji poszczegélnych etapow realizacji Zadania Inwestycyjnego

4. Przypisanie odpowiedzialnosci do krokéw milowych i czynnosci personelu Wykonawcy
lub Podwykonawcom

8.5 Rady Budowy i komunikacja z Zamawiajgcym
W celu usprawnienia realizacji Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1. uzgadniania_na_biezaco z Zamawiajgcym lub innymi wskazanymi przez niego osobami
proponowanych koncepcji i rozwigzan oraz do uzgodnienia poszczegoélnych opracowan
branzowych i projektowych.

2. przesylania na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej z realizacji
Przedmiotu Zamowienia,
przesytania Zamawiajgcemu cyklicznych raportéw postepu prac nie rzadziej niz raz w miesigcu,
obecnosci Kierownika Budowy w Radach Budowy minimum raz w tygodniu oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

5. obecnosci 0s0b odpowiedzialnych za etap przygotowania dokumentacji projektowej w radach

budowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
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Wykonawca bedzie przekazywal raporty dotyczgce postepow prac wyznaczonemu przedstawicielowi
Zamawiajacego w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail. Raport bgdzie przesytany
regularnie do 5 dnia kazdego miesigca oraz kazdorazowo w terminie 3 dni roboczych na Zzgdanie
Zamawiajgcego. Raport bedzie zawieral minimum okreslony liczbowo procent zaawansowania prac w
kazdej z branz w stosunku do zatwierdzonego Szczegdtowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego

i uruchormienia Obiektu,

Wykonawca ma obowigzek na swo] koszt organizowac raz w tygodniu rade budowy w terminie
uprzednio uzgodnionym z Zamawiajgcym. W razie potrzeby Zamawiajgcy moze zazadac zwotania
dodatkowej rady budowy we wskazanym przez siebie terminie. Wykonawca ma obowigzek zapewnic
pomieszczenie na terenie budowy dia co najmniej 12 oséb, w ktorym beda odbywaly sie rady budowy.

W radzie budowy kazdorazowo wezmie udziak:

a) Ze Strony Wykonawey: Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot branzowych, o ile ich
ustanowienie na potrzeby realizacji Zadania Inwestycyjnego jest wymagane ze wzglgdu na
rodzaj prac, chyba, ze Wykonawca potwierdzi przed spotkaniem z Zamawiajgcym, ze ich
obecnoéé nie jest na spotkaniu wymagana. W przypadku nieobecno$ci Kierownika Budowy,
w spotkaniu ma obowigzek uczestniczyt zastgpea Kierownika Budowy, dysponujacy peing
wiedzg na temat prowadzonych prac.

b) Ze strony Zamawiajacego: Inspektor Nadzoru i inne wskazane osoby przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od rad budowy, Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koordynacyinych
zwotywanych przez Zamawiajgcego, wraz z innymi wykonawcami oraz pozostalymi podmiotami
dziatajgcymi na Terenu Budowy.

Osoby Iub osoby wyznaczone przez Wykonawce do uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych
lub radach budowy bedg dysponowaty wszystkimi koniecznymi upowaznieniami do podejmowania
decyzji w zakresie spraw bedacych przedmiotem ustaleni spotkan koordynacyjnych lub rad budowy.
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8.6 Wymagania w zakresie Terenu Budowy

8.6.1 Organizacja robot

Planowany przebieg realizacji Zadania Inwestycyjnego zostanie opisany i przedstawiona przez
Wykonawce w Projekcie Wykanawczym. Jeden egzemplarz aktualnej dokumentacii musi by¢ dostepny

u Kierownika Budowy na terenie budowy.

Wykonawca zapewni nadzor osoby posiadajgcej stosowane uprawnienia budowlane w danej
specjalnoéci, ktéra bedzie petni¢ funkcje Kierownika Budowy posiadajacg uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen dla realizacji Zadania Inwestycyjnego. Wykonawca zlozy
stosowne oséwiadczenie Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca w czasie trwania realizacji Robét Budowlanych bedzie dysponowat przy realizacji prac co

najmniej osobami posiadajgcymi uprawnienia, w tym przede wszystkim:

1. jedng osobg pelnigcg funkcije kierownika robét posiadajgcg uprawnienia do kierowania pracami
w zakresie konstrukeyjno-budowlanym bez ograniczen,

2. jedng osobg pelnigcy funkcje kierownika robét posiadajg uprawnienia do kierowania pracami
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen,

3. jedna osobg petnigca funkcje kierownika robot posiadajgca uprawnienia do kierowania pracami
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

4. jedna osoba petnigcg funkcje kierownika robot posiadajgcg uprawnienia do kierowania pracami

w zakresie inzynieryjnym drogowym bez ograniczen.

Wszystkie wymienione wyzej osoby muszg by¢ cztonkami okreggowej izby inzynierow budownictwa oraz
posiadaé aktualne ubezpieczenie OC zgodnie z warunkami Umowy na wykonanie.

W zakresie wymagan BHP i ppoz. Wykonawca zobowigzuje sig do wyznaczenia koordynatora
sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych
przez roznych pracodawcéw wykonujgcych prace w tym samym miejscu zgodnie z art. 208 kodeksu
pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot, jakosé zastosowanych materiatow, jakosé sprzetu uzytego do wykonania robot,
kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsigwziac dla
wiasciwego wykonania i zakoriczenia robot. O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego,
dotaczajgc  oéwiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg
wraz z dostarczonymi mu przez Zamawiajgcego oswiadczeniami inspektorow nadzoru stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego wraz z aktualnymi

zaswiadczeniami o wpisie na listg czionkow okregowej izby inzynieréw budownictwa.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony geodezyjnych punktdw pomiarowych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed przejgciem
terenu Wykonawca sporzgdzi szczegotowg dokumentacje fotograficzng terenu oraz obiektow i instalacji,
itp. w zasiegu potencjalnego oddziatywania budowy. Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy
i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu obiektow, zarysow robot ziemnych na powierzchni
terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu
podiuznego i przekrojéw poprzecznych, polozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopdw,

zarysow skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu przez uprawnionego geodete.
Wykonawca przede wszystkim:

1. przygotuje teren poprzez rozebranie istniejgcych nawierzchni do odtworzenia,

2. wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe zapewniajgc mozliwo$c normalnej
i bezpiecznej obstugi terendw przyleglych,

3. usunie wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi
robotami, w tym poprzez wykonanie stosownych instalacji zastepczych, a nastepnie przystgpi
do wykonywania robot. Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania w zakresie
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w
wynagrodzeniu
za realizacje przedmiotu Zamdwienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie realizacji Robot Budowlanych az do ich zakohczenia i odbioru
koncowego Robot Budowlanych, a w szczegolnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgeych czynnoéci zwigzane z budowa i nienaruszalno$c¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych. Wykonawca zapewni nalezytg

ochrone oraz monitoring terenu budowy.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
w wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Zamowienia. Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu
Zamobwienia obejmuje koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, $cieki, ciepto,
itp. Wynagrodzenie to obejmuje réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne koszty
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw do rozpoczecia Ruchu Prébnego oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy tymczasowych wybudowanych przez Wykonawce w ramach zapewnienia
dostepu do mediéw w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. Zabezpieczenie korzystania z ww.
czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

8.6.2 Roboty Budowlane w zakresie przygotowania terenu budowy

Teren budowy jest zlokalizowany na Dzialce oraz dzialkach nalezgcych do Zamawiajgcego. Teren
Budowy nie posiada punktéw poboru wody, energii elekirycznej i zrzutu sciekow sanitarnych.
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Zabezpieczenie niezbednych mediow dla potrzeb Zadania Inwestycyjnego jest po stronie Wykonawcy.
Organizacja robot przygotowania Terenu Budowy powinna odbywac sie

w zgodzie ze sztukg budowlana, zasadami bezpieczenstwa robot okreslonymi w szczegolnosci w:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 1. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robat ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1461 z pazn. zm.),

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania Robét Budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401

z p6zn. zm.).

Wszystkie Roboty Budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi, aktualnymi
przepisami i normami, zasadami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymaganiami podanymi
w zgtoszeniach oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.
8.6.3 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zlecajacy dopuszcza lokalizacje placow sktadowych i magazynowych na potrzeby niniejszej inwestycji
na terenie budowy. Wykonawca  wydzieli [ wygrodzi —  po uzgodnieniu
7 Przedstawicielem Zamawiajacego oswietlony teren niezbedny do realizacji Robot Budowlanych.

8.6.4 Urzagdzenie Terenu Budowy

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty Budowlane na terenie przez niego zabezpieczonym
i oznaczonym zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje
swoje biuro w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego. W przypadku budowy biura
przez Wykonawce bedzie ono solidnie wykonane, odpowiednio wyposazone, zabezpieczone. Biuro
Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane, dopoki ostateczny protokét koncowy Robét Budowlanych nie
zostanie podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz o ile Przedstawiciel Zamawiajgcego nie

wyda pisemnego polecenia likwidacji.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodg i odprowadzania sciekow na
potrzeby Robot Budowlanych oraz biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdr wody i odprowadzenie
sciekow poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z dostawg wody
i odprowadzaniem $ciekow zostang usunigte po podpisaniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

ostatecznego protokolu koricowego Robét Budowlanych.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczng dla potrzeb
prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobor (zuzycie)
energii elektrycznej i innych mediéw poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne zwigzane
z dostawg energii elektrycznej do Terenu Budowy zostang usunigte po podpisaniu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego ostatecznego protokotu koricowego Rob6t Budowlanych.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbgdnego dostepu do Terenu Budawy. Wykonawca zadba
o to, by nie spowodowaé zniszczen drog przez pojazdy, w tym pojazdy gasienicowe. Ewentualne

Strona 132



Znak sprawy: 3/7.5.4/2022

uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawey. Wszelkie drogi wjazdowe oraz pozarowe beda

utrzymywane w czystosci wolne od przeszkod.

Na 21 dni przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca musi dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Projekt Organizacji Robdt i Ruchu zawierajaey rozdziat ,projekt zagospodarowania

terenu budowy” obejmujgcy w szczegoinosch:

1. biura budowy Wykonawcy i Kierownika Budowy,
2. magazyny i miejsca skiadowania materialdw,

3. miejsca postojowe sprzety,

4. inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbedne do realizacji Robét Budowlanych.
VWykonawca, w ramach Wynagrodzenia za realizacig Zadania inwestycyjnego jest zobowigzany
zorganizowacé zaplecze przestrzegajac obowigzujgeych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej inspekeji Pracy i Pafstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spelniac wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sig takze zaplecze

magazynowania materialow.

Zamawiajgcy:
1. wymaga wyposazenia biura Wykonawcy w sprzet umozliwiajgey komunikacje elekironiczna,
telefoniczng,
2. oprogramowanie umozliwiajgce przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow \Wykonawcy
w wersji elektronicznej: dla plikow tekstowych 2z rozszerzeniem *.doc/*.docx, dia arkuszy
kalkulacyjnych i harmonogramow z rozszerzeniem *.xls/*.xlsx oraz dla plikdw graficznych
z rozszerzeniem*'dwg.,
3. wykonawca zapewni takze pelne wyposazenie biura lub dostep do sprzetu: do przetwarzania
materiatéw papierowych na cyfrowe oraz powielania mato i wielko- formatowego.
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Zamodwienia obejmuje wszelkie koszty zwigzane
Z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zapewnia:
1. dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreslonych
prawem,
2. wydzielenie zabezpieczonego zaplecza magazynowania materialow,
utrzymanie zaplecza Wykonawcy przez caly okres realizacji Robdt Budowlanych zgodnie
z umowg az do protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego,
utrzyranie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
ubezpieczenie pomieszczeft i wyposazenia,
utrzymanie pomieszczen, instalacji | urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploataci,
7. zabezpieczenis przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkow BHP i p.poz.,
8. utrzymanie czystosci pomieszczefi | placdw,
9. zapewnhienie potrzebnych materiatdéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

10, zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen,
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11. likwidacje zaplecza Wykonawcy,

12. oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

8.6.5 Przekazanie Terenu Budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest nie pézniej niz na 21 dni przed planowanym przekazaniem Terenu
Budowy:

a) zatwierdzié z Zamawiajgcym opracowang przez \Wykonawce Dokumentacjg Projektowa oraz
Projekt Organizacji Robot i Ruchu,

b) potwierdzi¢, ze o planowanym rozpoczeciu Robét Budowlanych zostali powiadomieni
gestorzy infrastruktury,

c) potwierdzi¢ zgtoszenie do wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z dolgczeniem
o$wiadczenia Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa,

d) w porozumieniu z Zamawiajgcym wystapi¢ o Dziennik Budowy i odebrac od Zamawiajgcego
lub organu go wydajgcego,

e) potwierdzi¢ zabezpieczenia medidow na czas prowadzenia Robét Budowlanych,

f)  przekazac Inspektorowi Nadzoru plan BiOZ,

g) potwierdzi¢ Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego osobe wyznaczong na kierownika
budowy i przekazaé oéwiadczenie o podjgciu si¢ przez te osobe obowiazku kierowania
budowa wraz z kopiami odpowiednich uprawnien oraz za$wiadczenie o przynaleznosci do

izby inzynieréw budownictwa i posiadaniu akiualnego ubezpieczenia OC.

h) zatwierdzi¢ z Zamawiajgcym Szczegdlowy Harmonogram Rzeczowo Finansowy (wg wymagan

zawartych w rozdziale 8.4.

2. Zamawiajacy dokona przekazania Terenu Budowy pod warunkiem zaakceptowania dokumentow
wskazanych w ust. 1. Zamawiajgcy przekaze uwagi nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych

od otrzymania tych dokumentdw.

3. Brak dokonania wprowadzenia z powodu niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw nie zwalnia

Wykonawcy z koniecznosci dotrzymania termindw realizacji Umowy.

4. Przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca zawiadomi o rozpoczgciu Robot Budowlanych
wszystkie wlasciwe instytucje branzowe, organy administracji i gestorow infrastruktury, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi przepisami prawa i Umowg. Kopie zawiadomien
Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ w formie elektronicznej (e-mail) Inspektorowi Nadzoru
Zamawiajgcego. W przypadku braku zawiadomienia ktéregokolwiek z zainteresowanych
podmiotéw, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody powstale z tego

tytutu.

5. Wykonawca oéwiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sig z Terenem Budowy oraz jego
okolicami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Teren Budowy, mienie znajdujgce sig na nim, za wszelkie
zdarzenia tam zaistniate, za bezpieczeiistwo prac i ochrong $rodowiska, od momentu przejecia
Terenu Budowy, az do przekazania go Zamawiajgcemu.
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7. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt do:
a) uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdéw nienormatywnych oraz pojazdow technologicznych

b) do budowy na swodj koszt drog dojazdowych do Terenu Budowy w miejscach, gdzie jest

to konieczne,

c) odbudowy uszkodzonych podczas realizacji Zadania Inwestycyjnego wszystkich urzadzen

wodna-melioracyjnych, drog oraz infrastruktury drogowej,
d) zapewnienia dostaw energii elektrycznej na potrzeby relacji Zadania Inwestycyjnego,

e) wykonania i zainstalowania tymczasowych sieci elektrycznych Iub inne sieci instalacyjnych

na Terenie Budowy, o ile bedzie to potrzebne do realizacji Zadania Inwestycyjnego,
8. Po zakonczeniu calosci Zadania Inwestycyjnego Wykanawca w ciggu 7 dni od Odbioru koricowego
zobowigzuje sie usuna¢ z Terenu Budowy na swoj koszt wszystkie urzgdzenia, tymczasowe

zaplecze | wytworzone odpady.

a) Przekazanie Terenu Budowy zostanie potwierdzone protokotem, spisanym przez umocowanych

przedstawicieli obu Stron.
8.6.6 Ochrona, zabezpieczenie i utrzymanie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robét Budowlanych od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru Robét Budowlanych. Moze on wstrzymac realizacje Robot Budowlanych, jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji
Robét Budowlanych Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na Terenie Budowy i w razie ich uszkodzenia lub

znhiszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem Robot Budowlanych Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci uzytkownikow
dzialki 1380/11, gestoréw infrastruktury i uzbrojenia oraz Powiatowego Nadzoru Budowlanego w sposob
ustalony z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyska¢ i przechowywac
na Terenu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robot Budowlanych na Terenie Budowy
powinny znajdowac sie ponadto co najmniej nastgpujace dokumenty:

Pozwolenie(a) na Budowe,
Projekt Budowlany i projekty techniczne,
Dokumentacja Wykonawcza,

instrukcje i notatki z Rady Budowy i spotkan koordynacyjnych

1
2
3
4. protokot przekazania Terenu Budowy, notatki ze spotkath organizacyjnych,
5
6. Instrukcje bezpiecznego wykonywania robot i Plan BIOZ

7

inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Dokumenty powinny by¢ trzymane na Terenie Budowy i powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
i strzezone. Wszystkie dokumenty dotyczace Terenu Budowy powinny by¢ zawsze dostepne
dla Przedstawiciela Zamawiajacego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli. Wykeonawca
powinien przechowywac na Terenu Budowy kopie dokumentow poswiadczajgcych przede wszystkim:
pochodzenie materiatow oraz certyfikaty i dopuszczenia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo statego

dostepu do Terenu Budowy.
8.6.7 Tablice informacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do posadowienia wszelkich tablic informacyjnych powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa oraz ewentualnych dodatkowych wedtug wymagan Zamawiajacego
i przez niego przekazanymi. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablice podajace informacje o zawartej Umowie. Wykonawca zamontuje tablice
informacyjng przed rozpoczeciem robét. Zamawiajgcy posiada tablice informacyjng zgodng
z wymaganiami Umowy o dofinansowanie. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Tablica informacyjna bedzie zgodna

z prawem budowlanym.
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9 Warunki wykonania i odbioru robot
9.1 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapewnic
ochrone wiasnoéci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np.
kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegodlowo zaznaczone na planie

sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji | urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego i wiasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang uszkodzone w trakcie realizacji Robot Budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania Robot Budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczgcia Robot Budowlanych do.
wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem wymaganym przez gestora lub inny
wiasciwy podmiot, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzgdzen. Oplaty za nadzory
obce poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy wymaga, aby Roboty Budowlane byly wykonane w sposob
powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga sie,
aby Wykonawca na ciggach jezdnych i pieszych uktadat pomosty robocze lub stosowat metody
wykonania pozwalajace na niecalkowite tamowanie ruchu. Wykonawca wykona Projekt Organizaciji

Rob6t i Ruchu i w zakresie wymaganym przepisami prawa uzgodni go z odpowiednimi sfuzbami.

Zamawiajacy wymaga takze przestawienia przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych
spelnienie wymogu w zakresie transportu ponadgabarytowego. Procedury i wymagania stawiane
w odpowiednich przepisach oraz oplaty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce i musza zostac wliczone

w oferte,
9.2 QOchrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot Budowlanych wszelkie
aktualnie obowigzujgce przepisy o ochronie $rodowiska i o odpadach, w szczegolnosci w zakresie
gospodarki odpadami, éciekami i hatasu a takze sposobu prowadzenia Rob6t Budowlanych. W okresie
trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla érodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
Robot Budowlanych.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz i unieszkodliwienie nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych z catego
Terenu budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot Budowlanych, tak aby ani Roboty
Budowlane ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu
uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz z tytulu wywozu i unieszkodliwiania nieczystosci
oraz odprowadzenia wéd gruntowych i opadowych.
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Wykonawca zobowigzany jest przy realizacii Przedmiotu Zamowienia przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw i zasad z zakresu bezpieczenstwa prowadzenia prac oraz ochrony
sradowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji Przedmiotu Zamowienia

w szczegolnosci;

a) ustawa z dnia 22 lutego 2019 1. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (t]. Dz.U. 2019
poz. 452).) oraz Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy ¢ odpadach oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 150 z pozn. zm.) i pozostalych przepisow
okredlajacych wymagania migdzy innymi w zakresie magazyhowania, transportu i
przekazania do utylizacji odpadéw uprawnionym odbiorcom,

b} przepisdw BHP i ppoz.,

¢) przepiséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649 z pozn. zm.).

. Wykonawca z chwilg rozpoczecia Prac staje sig wytwarca odpaddw w rozumieniu art. 3 pkt 32

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 ze zm.} | ponosi w peni

wynikajgcg z ww. ustawy odpowiedzialnosé za zgodne z przepisami ustawy zmagazynowanie,
transportowanie i przekazywanie do utylizacii wszystkich odpadow powstalych w zwigzku

z wykonywanymi pracami na swoj koszt.

. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é wszelkie posiadane

decyzje, zezwolenia, zaswiadczenia i inne dokumenty poéwiadczajace spelnienie wymagan,

o ktérych mowa w dokumentach dot. Zamdwienia. W przypadku prowadzenia przez Wykonawce

Prac w miejscach wystepowania azbestu, Wykonawca jest zobowigzany przediozyc

Zamawiajacemu przed zawarciem umowy z podwykonawcy kopie decyzji, zezwolen,

za$wiadczen | innych dokumentdw poswiadczajgcych spetnienie przez podwykonawce

wymagan, o ktdrych mowa w dokumentach dot. Zamowienia., o ile takie majg zastosowanie
do Wykonawcy lub podwykonawcow Wykonawacy.

. W przypadku koniecznoéci usuniecia drzew lub krzewdw, Wykonawca zobowigzany jest

do usuniecia ich na wiasny koszt | wlasnym staraniem z zachowaniem wymogdw okreslonych

obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za odpady niebezpieczne i inne niz nisbezpieczne,

wylworzone w wyniku wykonywania przedmiotu Zamowienia. Karly przekazania odpadow

zostana udostepnione Zamawiajgcemu na jego zadanie.

. Wzwigzku z Pracami Wykonawca w zadnych okolicznoéciach nie spowoduje, nie zezwaoli ani nie

dopusci do emisji, niezaleznie od jej postaci, natezenia lub skutkow dla Srodowiska jakichkalwiek

substancji ilub odpadow, ktéra moze prowadzic do zanieczyszczenia lub innych szkod

w Srodowisku, a ktdrych wprowadzenie do $rodowiska narusza jakiekolwiek stosowne przepisy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w ramach wykonywania Przedmiotu Zamowienia bgdzie

na biezaco nadzorowal prace w zakresie wytwarzania odpadow, odprowadzania sciekow,

ograniczania emisji i racjonalnego zuzycia mediow.
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W razie, gdy Wykohawea mimo pisemnego wezwania do usunigcia nieprawidtowosci
jub naruszeh nadal narusza ktorekolwiek z postanowienn zawartych powyzej Zamawiajgcy,
niezaleznie od skali, rangi, czasu trwania | skutkow tego naruszenia, bez uszczerbku
dla uprawnien w zakresie odstapienia od Umowy moze wedle wlasnego wyboru i bez zgody sadu
przeprowadzi¢ samodzielhie, w ramach posiadanych uprawniefi lub powierzy¢é zbieranie,
transport | odzysk lub unieszkodliwienie odpadéw, w tym magazynowanie, wybranym przez

siebie uprawnionym pedmiotom, na rzecz, ryzyko i koszt Wykonawcey.,

10.Wykonawca bedzie stale utrzymywat czysto$é, porzadek i bezpieczne warunki na Terenu

11

Budowy iwe wszystkich innych miejscach, z ktorych korzysta w zwigzku z wykonywaniem
Zadania Inwestycyjnego. Po zakoficzeniu Robot, Wykonawca bezzwlocznie zwroc
Zamawiajgcemu niewykorzystane Materialy iUrzadzenia Przekazane i usunie z terenu
Zamawiajacego wszystkie niewykorzystane Materialy i Urzadzenia Zapewniane oraz Sprzet,
pozostawiajgc teren i jego okolice w stanie czystym, bezpiecznym i gotowym do eksploatacji.

MWykonawca oéwiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy i osoby, ktorymi postuguje sig

przy wykonywaniu Prac na innej podstawie prawnej posiadajg aktualne przeszkolenie w zakresie
BHP, odpowiadajgce rodzajowi wykenywanych prac oraz wymagane prawem uprawnienia, w tym
$wiadectwa kwalifikacyjne. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przeprowadzenia szkolefi
stanowiskowych w zakresie BHP | ppoz., zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane na skutek nieprzestrzegania przepisow
BHP | ppoz. Wykonawca oswiadcza, 2e zatrudnieni przez niego pracownicy i osoby, kidrymi
posiuguje sig przy wykonywaniu Prac na innej podstawie prawnej stosujg maszyny i urzgdzenia
techniczne zgodnie z przepisami oraz, ze zgodnie z przepisami, sa odpowiednio wyposazeni

w Srodki ochrany osobiste] | zbiorowe.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia swoim pracownikom i osobom, ktorymi postuguje

sig przy wykonywaniu Prac na innej podstawie prawnej, ubioréw roboczych opisanych nazwg
firmy Wykonawcy oraz do zobowigzania podwykonawcow, z ktérych usiug korzysta w ramach
realizacji Zadania Inwestycyjnego, do wykonywania prac objetych Zadaniem Inwestycyjnym w
ubiorach rohoczych z logo danego podwykonawcy.,

13.Wykonawca oswiadcza, iz osobg odpowiedzialng za przesirzeganie przepiséw BHP i ppoz.

na terenie budowy bedzie Kierownik Budowy Wykonawcy. W przypadku kilku wykonawcow
na Terenu Budowy w protokole wprowadzenia na budowe zostanie wpisany przez inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego koordynator ds. bhp wskazany przez Wykonawce.

14.Wykonawca zobowigzany jest do wpisywania w dzienniku budowy wszelkich wypadkow i zdarzen

wypadkowych  majacych  miejsce  w  trakcie realizacji przedmiott  Zamdwienia
oraz do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich wypadkach na budowie,
w tym o wszelkich awariach, wypadkach przy pracy, sytuacjach potencjalnie wypadkowych oraz
chorohach zawodowych u osdb wykonujgcych prace objety Przedmictem Zamowienia.

15.0 ile Wykonawca nienalezycie wypelni obowigzki okreslone w ustepach poprzedzajgcych,

zobowigzany bedzie do pokrycia petnej szkody, jaka z tego tytutu poniesie Zarawiaigey, a takze
do pokrycia wszelkich roszczen osob trzecich, w tym wiascicieli gruntéw lub infrastruktury,
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jak i wiaéciwych organow administracji, zwigzanych z naruszeniem ich praw lub obowigzujacych
przepisow. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w Srodowisku oraz

za szkody wyrzgdzone osobom trzecim wynikte na skutek wykonywania przedmiotu Zamoéwienia.
9.3 Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 1., Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.), Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ informacje dotyczacg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbgdne instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot. Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP i
ppoz. w okresie wykonywania Robét Budowlanych w ramach Umowy, az do protokolarnego odbioru
przez Zamawiajacego i likwidacji zaplecza budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne
wykonanie Robot Budowlanych. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynno$ci wykonywane beda
bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace prawidtowo. Zadne roboty nie
zostang odebrane, o ile Zamawiajgcy przedstawi zastrzezenia do systemu BHP lub ppoz. W celu
organizacji prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych niezbedne bedzie uzyskanie u
Zamawiajgcego pisemnego polecenia na pracg. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne $rodki
medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie
przepisy. Wysoki standard higieny i czysto$ci musi by¢ zapewniony przez caty czas trwania Robot
Budowlanych.

Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach
powstalych w trakcie prowadzonych Robét Budowlanych w granicach Terenu Budowy lub w powigzaniu
z realizacjg inwestycji, nie pozniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje
kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgacym prawem. Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie srodki,
aby zabezpieczy¢ Roboty Budowlane przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz
poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb przebywajgcych na Terenu Budowy.

W przypadku prowadzenia prac przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania pisemnego polecenia wykonania pracy i wspotuczestniczy¢ w stworzeniu

bezpiecznych warunkéw wykonania prac,

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnoéci Wykonawca ma obowigzek
zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu za realizacje Przedmiotu Zamoéwienia. W zakresie
wymogow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegolnosci obowigzuja:
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1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie infarmacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z p6zn, zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robét Budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z
pozn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. —
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. Nr 169, poz.
1650, z pozn. zm.).

Wykonawca opracuije i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robot

Budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegolnosci wymagania dotyczace:

1. Rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostgp do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sig¢ maszyn,

2. warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania Robot
Budowlanych,
utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materialow i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzgdku
i czystoéai,
organizacji pracy ha budowie,
sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach

dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
9.4 Zrodia uzyskania materiatow i urzagdzer

Wszystkie materialy, urzgdzenia ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego i tym samym muszg by¢ zgodne z wymaganiami
zasadniczymi wiasciwych dyrektyw Unii Europejskiej. Wszelkie materialy i urzadzenia musza by¢

nieuzywane i nie starsze niz 30 miesigcy liczac od dnia odbioru wstecz.

Materialy uznane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego za niezgodne z PFU muszg by¢ niezwlocznie
usuniete przez Wykonawce z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg byc
odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone. Jesli Wykonawca zamierza uzyc w jakims
szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w zatwierdzonym
Projekcie Wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje i uzgochi o
takim zamiarze Zamawiajacego przed ich uzyciem, Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym, bez akceptacji Zamawiajacego
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9.5 Materialy instalacyjne
9.5.1 Wymagania ogodlne

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
Zadania Inwestycyjnego, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju
i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow
i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowac w warunkach zadanych wyjéciowych temperatur
i cisnienia, Przewiduje sie wykonanie rurociggow jako spawanych z wyjatkiem rurociggéow wykonanych
z rur ocynkowanych, moggcych posiada¢ polgczenia gwintowane oraz miejsc przewidzianych do
obsiugi urzadzen. Instalacja musi by¢ zlozona z uwzglednieniem pozniejszego tatwego demontazu i
wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen. W celu fatwego demontazu nalezy zastosowac
polgczenia kotnierzowe rur na polgczeniu z maszynami i urzadzeniami. Niezbedne jest zwrocenie uwagi
na koniecznosc takiego wykonania polgczen, aby pozniejszy ich demontaz nie nastreczat problemow.
Korce rur uzytych do potgczenia z kolnierzami i zwezkami kolnierzowymi nalezy zlicowac i scali¢
zgodnie z wymogami producenta potgczen.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez Sciany

zastosowane zostanie przejscie mechaniczne,

Ksztaltki przejsciowe zostana zamontowane na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, fatwego demontazu Kkotnierzy, zawordow i innych elementow bez

koniecznosci rozbierania calych sekcji instalacji.

Wszystkie materiaty niezbedne do potaczenia i montazu rurociggow, {gcznie z podporami rur, zostang
przewidziane w ramach podpisanej Umowy.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwaojne cisnienie robocze bgdz na 1,5 razy wieksze
cisnienie od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego kidre cishienie ma wiekszg wartosc.
W przypadku gazociggdw przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ pneumatycznej prabie
szczelnosci przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem wiekszym o 0,2MPa od max
cisnienia roboczego. Czas proby min. 24 godziny. Wymagania w zakresie przeprowadzania préb

wytrzymatosci i szczelnosci okreslajg Polskie Normy.

Gazocigg z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu zigczy powinien by¢ poddany prébie
wytrzymatosci i szczelnosci. Gazocigg powinien by¢ poddany cisnieniu nie mnigjszemu niz iloczyn
wspolczynnika 1,5 i max. cisnienia roboczego, lecz nie przekraczajgcemu iloczynu 0,9 i cinienia
krytycznego szybkie] propagacji peknie¢. Dodatkowo maksymalne cisnienie proby wytrzymatosci
gazociggu nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnego cishienia roboczego zastosowanych
ksztattek, Proba cisnieniowa gazociggu powinna by¢ przeprowadzona w obecnosci inspektora Urzedu
Dozoru Technicznego. Przed przekazaniem przewodu gazowego do eksploatacji lub odcinka przewodu
nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czesciowych. Dlugosc¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czeSciowego nie powinna by¢ mniejsza niz

50 m i powinna wynosi¢ ak. 300 m. Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:
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1. zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tylu w szczegolnoéci zastosowanych
materiatow,

2. sprawdzi¢ prawidiowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podioza, zasypki,
glebokosci
uozenia przewodu, odeskowania,

4. sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnoéci zachowania kierunku i

spadku, potgczen, zmian kierunku,

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostana przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne
jest zamowienie dodatkowych elementéw w pozniejszym okresie, rowniez i ta partia materiatow musi
przejs¢ stosowne testy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed,
w trakcie montazu i przed odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg
oczyszczone. Oczyszczenie polegaé ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin
i odpadow po spawaniu. Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed poditgczeniem do urzgdzen
przedmuchane sprezonym powietrzem. Wykonawca zwroci uwage na konieczno$¢ zastosowania
"luzéw" na facznikach rur z uwagi na osiadanie konstrukcji i koniecznosé kompensowania naprezen
mechanicznych i termicznych, ktére nie mogg by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy
zastosowac polgczenia elastyczne, pierscienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien
margines btedu. Orurowanie zostanie zaprojektowane w taki sposdb, aby liczba kotew, Slepych
zakonczen, zakretow, trojnikéw i zasuw byta jak najmniejsza.

9.5.2 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z Projektem Organizacji Robdt i Ruchu oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach, BIOZ i innych dokumentach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w Szczegolowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym realizacji
inwestycji. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli Projekt WWykonawczy lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robdt Budowlanych, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot
Budowlanych.
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9.5.3 Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w Projekcie Organizacji Robot i Ruchu. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Wykonawczym
i Specyfikacjach oraz wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminach wynikajgcych
z Szczegolowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Przy ruchu po drogach publicznych
i wewnetrznych Zamawiajgcego pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Projektu Wykonawczego, Projektu
Organizacji Robot i Ruchu oraz Specyfikacji, beda usuniete z Terenu Budowy na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach na terenie
Zamawiajgcego i Terenie Budowy.

9.5.3.1 Wymagania przeciwpozarowe

Obiekty dostosowac do wymagan z zakresu przeciwpozarowych. Zadanie Inwestycyjne wymaga

dokonania na etapie projektowania i wykonania:

a. oceny obcigzenia ogniowegdo,
ustalenia kategorii zagrozenia ludzi,

c. oceny zagrozenia wybuchem oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, podzialu
obiektu na strefy pozarowe,

d. ustalenia i wykonania elementéw obiektu w odpowiedniej klasie odporno$ci pozarowej oraz

odpornosci ogniowej stophia rozprzestrzeniania sig ognia,

okreslenia warunkow ewakuacji,

oznakowania drog ewakuacyjnych,

o$wietlenia ewakuacyjnego z uwzglednieniem przeszkad,

Tae ™o

sposobu zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych oraz doboru urzgdzen
p.poz,

i. okreslenia statych i potstatych urzadzen gasniczych,

j.  instalacji sygnalizacyjno - alarmowych,

k. instalacji wodnego zabezpieczenia p.poz.,

I.  wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze,

m. wyznaczenie zewnetrznych drog p.poz.

n. wykonanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu wediug wytycznych aktualnie
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Niezaleznie od powyzszych wymagan Zamawiajgcego, obiekt zostanie wyposazony we wszelki inny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami. Sprzet p.poz. zostanie zamontowany w miejscach
wskazanych, w liczbie i wg specyfikacji zawartej w zatwierdzonej Instrukcji Eksploatacji w zakresie

zabezpieczen p.poz.
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9.5.3.2 Instalacje wodociggowe

Nie jest wymagane doprowadzenie wody na potrzeby technologiczne Jednostki Wytworczej. Nalezy
doprowadzi¢ wode z istniejgcej instalacji wodociggowej na potrzeby ochrony przeciwpozarowej
obiektow objetych Zadaniem Inwestycyjnym oraz na potrzeby utrzymania czystoéci, obstugi i serwisu
instalacji w Obiekcie. Rurociggi nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby dobrane $rednice zapewniaty
maksymalne zapotrzebowanie chwilowe i przeciwpozarowe jednoczeénie. Na projektowanej sieci
nalezy rozmiescié hydranty przeciw pozarowe, zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony przeciw
pozarowej.

9.5.3.3 Instalacje kanalizacyjne

Wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej Zadania Inwestycyjnego zgodnie
z opisem zawartym w Projekcie Budowlanym. W przypadku realizacji instalacji kanalizacyjnej wigczyc
odpowiednio do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zachowaniem wymagan
w zakresie nieprzekraczania dopuszczalnych wskaZnikow zanieczyszczen okreslonych w przepisach
szczegotowych oraz zapewnienia dopuszczalnej temperatury z rzucanych Sciekéw na poziomie max.
40°C.

9.5.3.4 |Instalacja centralnego ogrzewania

We wszystkich pomieszczeniach objetych Zadaniem Inwestycyjnym nalezy zapewni¢ odpowiednie
temperatury wymagane przez urzadzenia lub instalacje pisane w ich DTR bez wzgledu na to czy
urzadzenia Jednostki Wytwérczej pracuje czy nie. Szczegoélna uwage nalezy zwrocic na etapie
przygotowanie Projekiu Wykonawczego na spelnienie wymagan temperaturowych dla instalacji
olejowych.

9.5.3.5 Wymagania dolyczace oznakowania i wyposazenia operacyjnego

Wykonawca spetni wszelkie zobowigzania konieczne do przejecia Obiektu przez Zamawiajgcego
i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmniej:

1. wyposazy Obiekt w urzgdzenia, narzedzia i materialy eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych,

2. wykona kompletne oznakowanie urzadzen, rurociggdw, stref i innych elementéw instalacji
wymagajgcych oznakowania w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego,

(zastosowane oznakowanie rurociggéw, pomp, rozdzielnic, okablowania, szynoprzewodow,
zaciskow, zaworow, drzwi, napedow, przetwornic czestotliwosci i wszelkich dostarczonych
i zamontowanych urzadzen bedzie w wykonaniu trwatych i odpornych na warunki érodowiskowe
tabliczkach z grawerowanych. Opis i oznakowanie musi by¢ unikalne, jednoznaczne i zgodne z
oznakowaniem zawartym w Projekcie Powykonawczym oraz pozostate] dokumentacii
powykonawczej.

opracuje wymagane instrukcje eksploatacyjne i stanowiskowe,

uzyska pozytywne opinie stosownych organdow administracji panstwowej kompetentnych
w trybie przekazania Obiektu do eksploatacji i uzytkowania.
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9.6 Kontrola Jakosci Robot

9.6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny jest za pelng kontrole Robét Budowlanych i jako$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatoéw oraz jakosci
wykonania robot,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢c pomiary i badania materialdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci okreslajg normy. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu $Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

9.6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku zastosowania materiatéw, ktorych nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 3 dniowym wyprzedzeniem o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi w formie protokotu ich wyniki, do akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptac;i
formy przeprowadzenia badania lub pomiaru albo ich wynikéw Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ je ponowhie pod nadzorem Zamawiajgcego. Po dwukrotnym negatywnym wyniku
przeprowadzonych przez Wykonawce badani lub pomiaréw Zamawiajacy jest upowazniony do zlecenia
na koszt Wykonawcy stosownych badan i pomiarow niezaleznemu podmiotowi posiadajgcemu

stosowne uprawnienia lub akredytacje.

9.7 Rozruch
9.7.1 Cel Rozruchu

Celem Rozruchu jest przygotowanie przez Wykonawce Jednostki Wytwaérczej oraz innych instalacji
Obiekiu do Ruchu Prébnego oraz osiggniecie przez Jednostki Wytwérczej i pozostate instalacje
zaktadanych parametréw kontrolnych zawartych w Tabela 1| Tabela 2. Rozruch ma ponadto na celu:

1. sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzgdzen i instalacji pod petnym obcigzeniem,

2. sprawdzenie niezawodno$ci dziatania Jednostki Wytwarczej, Instalacji OZE i innych urzgdzen i
instalacji w trybie normalnej pracy i w stanach awaryjnych,
osiggnigcie parametrow kontrolnych Jednostki Wytworczej, Instalacji OZE i innych instalacji
ustalenie optymalnych parametrow pracy Jednostki Wytworczej, Instalacji OZE i innych
urzadzen i instalacji, zapewniajgcych ich prawidiowa, najbardziej efektywng technicznie i
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ekonomicznie prace poprzez kalibracje i niezbedne regulacje zapewniajgcych osiagniecie

parametrow kontrolnych.

9.7.2 Materialy do przeprowadzenia Rozruchu

Materialy eksploatacyjne w szczegélnoéci takie jak paliwo, energia elektryczna na potrzeby instalacji,
woda itp. w iloéciach niezbednych do przeprowadzenia Rozruchu zostang zapewnione przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zapewni odbior produkowanej enerdii elekirycznej i enerdii cieplnej.
Obowiazkiem Wykonawcy jest dostarczenie czynnikow niezbednych do poprawnej pracy instalacji (tzw.,
pierwsze napetnienie) oraz zapasu tych czynnikow w ilosci niezbednej do uzupetnienia w okresie 2
miesiecy eksploatacii.

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczace procesow

technologicznych oraz oznakowania rurociggow.
9.7.3 Czynnoéci zwigzane z wykonaniem Rozruchu

Rozruch odbedzie sie wedlug uzgodnionego w wymaganych terminach z Zamawiajgcym Planu
Rozruchu, W ramach czynnosci zwigzanych z wykonaniem Rozruchu zostang wyKkonane

w szczegolnosci ponizsze czynnosci, w hastepujacej kolejnosci i na nastepujgcych zasadach:

1. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu , a Zamawiajacy dokona akceptacji Planu
Rozruchu zgodnie z procedurg, okreslong w 8.3.9. PFU.

2. 21 dni przed planowang datg Rozruchu Wykonawca dokona uzgodnienia z Zamawiajgcym
zakresu dostarczanych przez kazdg ze Stron mediow i materiatow niezbednych
do przeprowadzenia Rozruchu. Wykonawca poda przy tym normy ich Zuzycia.

3. Wykonawca dostarczy na Obiekt niezbedne media i materiaty eksploatacyjne w szczegdlnosci
takie jak smary, oleje, wzorcowe plyny i gazy, odczynniki, uszczelki, filtry itp. W ilogci niezbedne]
do pierwszego napehienia Jednostki Wytworczej jak réwniez do jej uzupelnien i wymiany w
okresie od Rozruchu, poprzez okres Ruchu Prébnego, az do uplywu 2 miesiecy eksploatacii
liczonych od dokonania odbioru koricowego, przy zalozeniu pracy Jednostki Wytworczej |
Instalacji OZE zgodnie z parametrami kontrolnymi.

4. Wykonawca dokona zabezpieczenia stanowisk pracy pod wzglgdem BHP i p.poz.

Wykonawca przeprowadzi Rozruch, przy czym:
a. Wykonawca wprowadzi do Jednostki Wytwarczej media i materialy eksploatacyjne
w warunkach ruchowych,
b. wszystkie urzadzenia wirujgce takie jak: pompy, silniki, generatory itp. oraz Instalacje
Pomochicze muszg by¢ wyprobowane pod obcigzeniem ze sterowaniem recznym
i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach,
c. cala aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny by¢ wyprdbowane w zakresie

funkcji kontrolnych i alarmowych w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach,
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d. wszystkie instalacje zabezpieczen, odcigzajace i awaryjne powinny byc wyprobowane w
zakresie wiasciwego funkcjonowania przy ustalonych wartoéciach w trakcie proby calej
instalacii,

e. wszystkie usterki wykryte w czasie Rozruchu muszg by¢ usunigte przed rozpoczeciem
Ruchu Prébnego.

6. Wykonawca bedzie prowadzit Dziennik Rozruchu z calego okresu trwania Rozruchu.
W dokumencie tym Wykonawca udokumentuje przebieg prac rozruchowych w kazdej z faz
Rozruchu.

7. Wykonawca przez okres trwania czynnosci zwigzanych z wykonaniem Rozruchu zagwarantuje
wlasciwe zagospodarowanie odpaddw i ich utylizacje.

8. Zakonczenie Rozruchu odbywa sie w memencie osiggniecia przez Jednostki Wytworcze
parametréw kontrolnych opisanych w Tabela 1, Tabela 2 i Tabela 3, co zostanie potwierdzone

protokotem.

Zamawiajacy pokrywa koszty wszystkich mediow przez okres maksymalnie 30 dni trwania Rozruchu.
Jesli w ciagu 30 dni nie nastapi zakonczenie fazy Rozruchu Zamawiajgcy obcigzy kosztem zakupu gazu
Wykonawce na podstawie zuzycia wskazanego przez licznik gazu. Po zakonczeniu Rozruchu
Zamawiajgcy przejmuje obowigzek pokrycia kosztéw gazu, energii elekirycznej i wody
wykorzystywanych przez Jednostke Wytworczg i Instalacje OZE.

9.7.4 Warunki rozpoczecia Rozruchu

Rozruch bedzie prowadzony zgodnie z przedstawiong przez Wykonawce, a zatwierdzong przez
Zamawiajacego Planem Rozruchu. Instrukcja Rozruchu obejmowata bedzie program osiggniecia

parametréw kontrolnych, zgodnie z warunkami umowy. Rozruch musi by¢ poprzedzony:

1. weryfikacjg poprawno$ci dziatania:
a. panelu operatorskiego Agregatu Kogeneracyjnego,
b. systemu detekcji gazu,
c. wytgcznika gtéwnego,
d. wylgcznika przeciwpozarowego,
2. probg cisnieniowg instalacji sanitarnych potwierdzong protokotem z podaniem parametrow dia
jakich przeprowadzono probe,
3. zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elekirycznych i sterowniczych
potwierdzone protokotami,
zakonczeniem prob montazowych potwierdzone protokotem,
5. posiadaniem niezbgdnych dokumentacji dostarczonych elementow,
opracowaniem dokumentacji rozruchowej oraz Planu Rozruchu, zawierajgcego opis czynnosci
i zadan, rozruchowych, projekt szkolenia pracownikow itp.
zahezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz.,

zabezpieczeniem materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do Rozruchu.
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Ruch Probny

W ramach czynnosci zwiazanych z wykonaniem Ruchu Prébnego zostang wykonane w szczegolnoéci

ponizsze czynnoéci, w nastepujgcej kolejnosci i na nastepujgcych zasadach:

1.

®

9.9

Po pomys$inym zakonczeniu Rozruchu (1. osiggnieciu przez Jednostki Wytworcze parametrow
kontrolnych i gotowoéci do cigglej pracy w technologii wysokosprawnej kogeneracii)
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowoséé do rozpoczecia Ruchu Prébnego oraz przekaze
dokumentacje porozruchowa, o ktérej mowa w PFU. Wykonawca wydaje, a Zamawiajacy
dokonuje akceptacji dokumentaciji na zasadach okreslonych w PFU,

Wraz z akceptacjg dokumentacji Zamawiajacy zatwierdza zgloszenie gotowoéci Wykonawcy do
rozpoczecia Ruchu Prébnego,

Po uzyskaniu akceptacji gotowosé do rozpoczeeia Ruehu Probnege Wykonawca zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego z co hajmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem planowane rozpoczegcie
Ruchu Probnego,

Ruch Probny jest przeprowadzany przez \Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego i
zewnelrznego labaratorium badawczego, pod nadzorem. i na adpowiedzialnesé Wykonawcy,,
przy czym:

a. w okresie Ruchu Probnego nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek kalibracji,
dostosowan lub innych czynnoéci zmieniajacych parametry pracy Jednostki Wytworczej,

h. Zamawiajacy wybiera laboratorium badawcze, akredytowane przez Palskie Centrum
Akredytaciji,

c. Wyniki analizy z Ruchu Prébnego dokonane przez laboratorium sg dla Stron wigzace |
na ich podstawie dokonuje si¢ oceny osiggniecia przez Jednostke Wytworczg
parametrow kontrolnych opisanych w Tabela 1, Tabela 2,

Zakonczenie Ruchu Probnego odbywa sig w momencie uptywd co najmniej 72 godzin
nieprzerwanej pracy (przy maksymalnej wydajnosci) Jednostki Wytwaorczej oraz wszystkich ich
instalacji i urzadzen przy jednoczesnym utrzymaniu przez caly ten okres parametrow
kontrolnych Jednostki Wytwércze.

W przypadku przerwania 72-gadzinnego. cyklu, procedura przeprowadzenia Ruchu Probnego
zaczyna sie ponownie od poczgtku.

Po pomysinym zakonczenia Ruchu Probnego Strony sporzadzajg pisemny protokot.
Wykonawca niezwlocznie przekazuje Zamawiajgcemu dokumentacijg porealizacyjna, o ktorej
mowa w PFU. Wykonawca wydaje, a Zamawiajacy dokonuje akceptacji dokumentacii na
zasadach okreslonych w PFU.

W terminie 7 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego dokumentacii porealizacyjnej
Wykonawca przeprowadzi szkolenia, okreslone w PFU.

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego

W ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca zobowigzuje sig przeprowadzi¢ cykl szkolen

2 obstugi i eksploatacji Obiektu, a takze umozliwi¢ przedstawicielom Zmawiajacego staty udziat

w czynnosciach Rozruchu i Ruchu Prébnego. Czynnoéci te odbeda sig na nastepujgcych zasadach:
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1. szkolenia majg na celu przekazanie wiedzy i know-how z zakresu zasad funkcjonowania | BHP,
budowy, sfruktury i obstugi Obiektu umozliwiajacych przedstawicielom Zamawiajgcego
prawidiowe korzystanie z nich, w tym samodzielne wykonywanie wszelkich czynnosci
eksploatacyjnych i ruchowych w ich pelnym zakresie,

2. szkolenia zostang przeprowadzone:

a, na terenie Obiekiu | zostana przeprowadzone dla grupy 10 przedstawicieli
Zamawiajgcego,

b. w okresie pomigdzy zakonczeniem Ruchu Probnego, a dokonaniem odbioru Koncowego,

c. W dni robocze w godzinach 8:00-15.00, w wymiarze 30 godzin fgcznie, tj. po & godziny
dziennie,

d. przez osoby posiadajace odpowiednie doswiadczenie szkoleniowe oraz znajgce zasady
dziatania Obiekiu w stopniu pozwalajgcym na plynne korzystanie z niego.

3. w ramach szkolenia Wykonawca przeprowadzi pisemny test sprawdzajgcy kompetencje
przedstawicieli Zamawiajgcego, a wyniki testow przekaze w formie pisemnej Zamawiajgcemu,
w ramach szkolef Wykonawca zapewni takze dokumenty szkoleniowe, o ktérych mowa w PFU.
dokumenty szkolemiowe zostang przékszane uczesthikom szKolenia oraz Zmawisjgcemu
w wersji papierowej i elektronicznej.

6. dokladne terminy szkolen zostang ustalone przez Strony po dokonaniu Rozruchu Jednostki
Wylworcze).

W przypadku udziatu przedstawicieli Zmawiajgcego w czynnosciach Rozruchu i Ruchu Probnego
Jednostki Wytworczej Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego udzielania informacji zwigzanych
z wykonywanymi dziataniami, zasad dziatania Jednostki VWytwérczej oraz ich poszczegdlnych
elementdw, a takze innych zagadnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu Zamowienia.
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10 Warunki odbioru robot
10.1 Rodzaje odbiorow
Zamawiajacy ustanawia nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe, w tym odbiér Jednostki Wytwarczej,

c) odbior koncowy,

d) przeglady gwarancyjne,
Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego, posiadajgcy stosowne uprawnienia
petnomocnictwa do przeprowadzenia odbioru. O gotowoséci do przeprowadzenia kazdego
z wymienionych odbioréw Wykonawca powiadania Zamawiajgcego pisemnie. Pismo przesyta mailem

na adres podany w Umowie wykonawcze] potwierdzajgc to zgtoszenie wpisem do Dziennika Budowy.
10.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych robot,

ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni roboczych od daty

powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego i potwierdzenia przez niego terminu.

Jakosé i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdw wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacjl, dostarczonych przez Wykonawce i zawierajgcych komplet
wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w oparciu o Dokumentacjg Projektowa, STWIOR
i uprzednimi ustaleniami. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce zamiescic wpis w Dzienniku Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji w tym dokumentacji
fotograficznej, potwierdzajgcej poprawnosc wykonania prac, ulegajacych zakryciu przez przystapieniem
do Obioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

W przypadku braku odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez przedstawiciela
Zamawiajgcego strony ustalajg nowy termin przystapienia do ponownego odbioru.

W przypadku zakrycia i braku zgloszenia do odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy ponownego ujawnienia (odkrycia) robot zanikowych.

10.3 Odbi6r czesciowy robot

Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig zakonczony
etap inwestycji wynikajacy z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru czgsciowego mozna

dokonac dla:

a) kazdego zakresu prac dla ktérego ustalono, ze moze podlega¢ odbiorowi cze$ciowemu, ktora
albo zostata ukonczona,

b) kazdej czesci robot, ktéra zostata okreslona do czesciowej platnosci wedlug Umowy.
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Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzenia przez niego terminu. Warunkiem
rozpoczecia przystgpienia do odbioru czesciowego robot przez przedstawiciela Zamawiajgcego jest
akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiajgcemu, padar, pomiarow i protokotow, wymaganej

do zakresu robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce.

7 przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzié protokét podpisany przez Zamawiajgcego

i Wykonawce i zamiesci¢ wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku czesciowego odbioru robét strony ustalaja nowy termin przystapienia do odbioru
czesciowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w Szczegotowym
Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Zamawiajacego ,Protokot odbioru

czesciowego robot”.

Kolejne odbiory czesciowe nie majg charakteru ostatecznego, z tego wzgledu, ze zawsze konieczna
jest pozniejsza ocena calego, gotowego juz rezultatu. Prawidlowo$é wykonanych prac moze byc¢
oceniona sposob prawidtowy dopiero po odbiorze korncowym, w ktorym zestawione zostajg ze sobg

wszystkie elementy.
10.3.1 Odbidr czesciowy Agregatu Kogeneracyjnego

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia
testow FAT w fabryce producenta Agregatu Kogeneracyjnego. Zamawigjacy zastrzega sobie prawo
uczestniczenia w realizacji testéw FAT w podanym przez Wykonawce terminie.

Wykonawca umozliwia dokonanie wizji lokalnej Przedmiotu Zamowienia w fabryce producenta.
Wykonawca umozliwi wglad w dokumentacjg techniczng oraz dokumenty przewozowe otrzymane od
producenta, a w szczegolnosci zapewni mozliwos¢  weryfikacji  tabliczek znamionowych
zainstalowanych na Agregatach Kogeneracyjnych z otrzymanymi dokumentami, a w szczegolnosci
z danymi zawartymi w zataczniku nr 1 do Umowy Serwisowej. Po walidacji dokumentacji i tabliczek
znamionowych Zamawiajacy potwierdzi protokolarnie zgodnosc przedmiotu zaméwienia na tym etapie
realizacii Umowy. W przypadku niezgodnosci Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odmowy
podpisania protokotu do czasu uzupetnienia brakujacych dokumentow lub protokotow.

10.3.2 Odbidr czesciowy Jednostki Wytworczej

Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep na kazdym etapie realizacji Umowy, do kazdego miejsca,
w ktorym wytwarzana jest Jednostka Wylworcza stanowigce przedmiot Umowy w celu dokonania
inspekcji postgpéw i sposobu wytwarzania w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia. Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu prefabrykacji Jednostki Wytworcze] oraz gotowosci
do przeprowadzenia prob i testow w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca informuje Zamawiajgcego
z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczecia testow Jednostki Wylworcze]

w siedzibie Wykonawcy.

Podczas przeprowadzenia prob i testow w siedzibie Wykonawcy Jednostki Wytwarczej Zamawiajacy
wymaga wykonania w szczegolhosci identyfikacji danych znamionowych:
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generatora,

S

silnika,

wylacznika zespolu pradotworczego,
falownikow,

wymiennikdw,

pomp,

czujnikow,

-~ o a0

7w

sterownikow,

i. zabezpieczen elektrycznych.

10.4 Odbior koricowy

Odbiér koricowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania
Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci wg branzowych projektéw wykonawczych
oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca niezwlocznie po pozytywnym
zakonczeniu Ruchu Probnego potwierdzonym protokotem  przez Zamawiajgcego, przedtozy
Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, ktorg Wykonawca uzyska we wiasnym

zakresie.

Zakres dokumentacji musi by¢ zgodny z powszechnie obowiazujgcymi przepisami, w tym przepisami
prawa budowlanego oraz zawiera¢ w szczegolnosci dokumenty opisane w rozdziale 8.3. Do uzyskania
Odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic w szczegolnosci  nastepujgce
dokumenty odbiorowe (DO):

a) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu,

b) dokumentacje powykonawczg projektowg w wersjach uwzgledniajgcych naniesione zmiany
i poprawki wzgledem Projektu Wykonawczego. Nie dopuszcza sie nanoszenia zmian
w formie uwag, skreslen czy dopiskéw na wydrukowane arkusze projektow,

¢) powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow kubaturowych i liniowych
oraz polgczen miedzy obiektowych wraz z kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

d) dokumentacja porealizacyjna D3 szczegétowo omowiona w rozdziale 8.3.8

e) Instrukcja eksploatacji Jednostki Wytworczej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Energii
z dnia 25.09.2019 (Poz. 1830)

f) Instrukcja wspétpracy Jednostki i Cieptowni

g) instrukcje obstugi i eksploatacji Zabudowy Kontenerowej,

h) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzadzen i instalacji oraz ich
karty gwarancyjne (patrz rozdziat 8.3),

i) Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz., Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego

i) Protokoly z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan (w tym prob
szczelnosci),

k) Protokoly z pomiaréw elektrycznych,

Sirona 1563




b

Znak sprawy: 3/7.5.4/2022

Pomiary halasu pracujgcej Jednostki Wytworcze] przy roznym poziomie obciazenia
(przynajmniej 50%, 75%, 100% mocy Znamionowej)

m) Protakoly ze zrealizowanych pomiarow temperatur:

a. oleju

b. generatora,

¢.  korpusu silhika,
d. chlodnicy LT,

e. intercoolera,

=h

skrzynki przytaczeniowe] generatora,

g. wnetrza szafy sterowniczej,

h. wszystkich zlaezy kablowych i potgczen elektrycznych pomigdzy zaciskami generatorow,
a ziaczem po stronie pierwotnej transformatora

i. powierzchni zaizolowanych wymiennikow,

j. powierzchni przewodow wyprowadzenia spaiin

przy roznym poziomie obcigzenia (przynajmniej 50%, 75%, 100% mocy Zznamionowej)
Protokoly adbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protokoly odbiordw czesciowych,
Dziennik budowy,

Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci,

Pratokot z Rozruchu,

Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkoienia personeiu Zamawiajgcego,
Dokumentacje do przekazania do instytucji | urzedow Parstwowych zgodnie z ich wymogami
(m.in. UDT, PIP, PIS, PSP, URE),

Dokumenty wymagane do procesu koncesjonowania wytwarzania energii elektrycznej,
Pratokal 7 Zakohczenia Ruchu Prabnego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez
Zamawiajgcego | Wykonawce,

Protokot badan spetnienia uwarunkowan w zakresie emisji hatasu,

Protokat potwierdzajacy wypelnienie wymagan srodowiskowych w zakresie emisji NOx,
Dokumentacja fotograficzna robot zanikowych oraz zdjecia z przebiegu budowy na pofrzeby
archiwizacji,

Wyniki badania przeprowadzonego przez akredytowang jednostke, kiora zatrudniajg oscoby
o odpowiednich kwalifikaciach technicznych z zakresu kogeneracji oraz gwarantujg
niezaleznoéé w przygotowaniu wynikow badan, o ktérych mowa w art. 77 ust. 3 Ustawy
wspieraniu CHP

Protokél, podpisany przez Zamawiajgcego, potwierdzajgey uzyskanie warto§¢ parametrow
kontrolnych opisanych w Tabela 1 i Tabela 2 wskaznikdw eksploatacyjnych
i parametréw deklarowanych przez Wykonawce w zawartych w PF,

aa) Prafokoly wystawione przez operatora systernu dystrybucji gazu,

bb) Protokoty wystawione przez operatora systemu elektroenergetycznego, w szczegdlnosai

potwierdzajacych przeprowadzenie i rezultat testow NC RIG.
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W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej fub wadliwie wykonanej Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce w ciggu 14 dni od dostarczenia przez Wykonawce dokumentacii
odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawey na dzienn zgloszenia gotowosc
do odbiory, w ktérych stwierdzono biedy, braki lub niedoktadnoéci muszg zostac niezwlocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego. Po uzupelnieniu dokumentacji odbiorowej
procedura odbiorowa rozpoczyna sie na nowo. W przypadku braku lub niekompletnosci ww. elementow

dokumentacji odbiorowe] Zamawiajgcy jest uprawicny do cdmowy Odbioru Korficowego.

Catkowite zakoniczenie robot winno zostac zgloszone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy

oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiajgcego.

Odbiory  ostatecznego  wykonanych robot  dokona Komisja Qdbicrowa Zamawiajgeego
w obecnosci Wykonawcy, Komisja zapozna sig z realizacjg ustalert przyjetych w trakcie odbiorow
czedciowych, branzowych, zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokona oceny jakosciowej wykonanych
robdt na podstawie przediozonych dokumentow i wynikéw badan, w tym badan czynnikow
oddzialywania na $rodowisko i dokumnentacji rozruchowej, dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej
oceny zgodno$ci rokdt z dokumentacja przetargows | warunkami Umowy. Sktad Komisji Odbiorowej
ustali Zamawiajgcy.

W przypadku stwierdzenia niewykenania lub nienalezytego wykonania robdt Zamawiajgcy przerwie
czynnosci odbiorowe | wyznaczy fermin na usuniecie usterek. Po ponownym zgioszeniu przez
Wykonawce gotowosc do odbioru koncowego komisja wznowi prace. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakosé wykonanych robot nieznacznie odbiega w poszczegdlnych asortymentach od jakoci
wymaganej w STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na estetyke, cechy
ekspioatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja moze podjaé decyzje o mozliwosci i warunkach

odbioru wykonanych robét,

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zlozy wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie
na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do zgtoszenia zakoriczenia budowy.

Ponadto przed dokenaniem adbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu |

a) klucz systemowy pasujgcy do wszystkich zamkdw patentowych zainstalowanych w drzwiach do
Jednostki Wytwérezej oraz instalacji pomocniczych (w tym do rozdzielni nn i Sn) w ilogci min. 4
szt,

b) komplet kiuczy pasujgcy do wszystkich drub i nakretek zamontowanych na instalacjach
lub urzgdzentach wymaganych do ich ew. demontazu,

c) komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych,

d) zestaw urzadzen do realizacji procesu smarowania okreslonych w instrukciach urzadzen
wymagajacych smarowania,

e) zestaw wkrelakdw do wszystkich lypow wkretdw uzytyeh w instalacji, szczegélnie tych

nietypowych lub niestandardowych wymaganych przez producenta.
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10.5 Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne (z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy) odbywac
sie bedg w ostatnim dniu kazdego z 12-miesigcznych okreséw obowigzywania gwarancji liczonych
od daty przyjecia obiektu do uzytkowania zgodnie z datg podpisania protokolu korcowego.

Zamawiajacy potwierdzi dzien i godzing rozpoczecia pracy komisji realizujgcej przeglad gwarancyjny
nie pozniej niz na 14 dni przed przystapieniem do przegladow gwarancyjnych na pisemne zgtoszenie
Wykonawey. Przeglad gwarancyjny po uplywie kolejnego 12-miesiecznego okresu polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity sie w okresie gwaranciji, oraz zgodnosci
dotrzymania parametrow gwarantowanych opisanych w Tabela 1, Tabela 2 zawartych w PFU
uwzgledniajacych czas i procent zuzycia. Potwierdzenie parametrow gwarantowanych Wykonawca
przedstawi w dniu przeglagdu gwarancyjnego w formie wynikow badan przeprowadzonych przez
akredytowana jednostke posiadajgce akredytacje Polskie Centrum Akredytacji. Badania zostang
wykonane nie wczesniej niz 30 dni przed terminem przegladu gwarancyjnego.

Przeglad gwarancyjny stanowi ocene zachowania wymaganej jako$ci Obiektu i poszczegdélnych jego
czesci sktadowych w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych
w tym okresie. Protokét po gwarancyjnego odbioru i przejecia robét zostanie podpisany po zakonczeniu
okresu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowigzany wystgpic do Zamawiajacego z wnioskiem o
dokonanie ostatecznego odbioru oraz zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie okreslonym w Umowie wykonawczej (zat. Nr 2 SWZ) przed uplywem terminu gwarancji. Jezeli
Zamawiajgcy nie dokona odbioru pogwarancyjnego w terminie 28 dni od daty otrzymania
powiadomienia, to Strony poczytaja, ze jednostki wytworcze spelniajg parametry gwarantowane na

dzien uptywu gwarancji.
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11 SPIS ZALACZNIKOW DO PFU

Zatgeznik 1

Zatacznik 2

Zalgcznik 3
Zatgcznik 4
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Zatgeznik 14

Zalgcznik 15
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Warunki przytaczenia (ciepto) - Warunki technicznie przytaczenia zrodia ciepta do
miejskiej sieci cieptowniczej z dnia 25.01.2021 r., wydanymi przez Zamawiajgcego.
Umowa przylgczenia (ee) Umowa przytgczenia do sieci elekiroenergetycznej PGE
Dystrybucja Oddziat w skarzysku - kamiennej nr 21-10/\WWP/00021 z dn. 27.08.2021 r.,
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. oraz Warunki przylaczenia (ee) - Warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja Oddziat w skarzysku -
kamiennej nr 21-10/WP/00206 z dn. 12.08.2021 r., wydanymi przez PGE Dystrybucja
S.A

Umowa przytaczenia (gaz) — Umowa o przylgczenie do sieci gazowej nr
24445/03/21/W4005950/0 z dn. 24.03.2021 r. wydane przez PSG Sp. z o0.0.

Warunki przylaczenia (gaz) - Warunki przylgczenia do sieci gazowe)
nr S005/0000033578/00001/2021/00000 Kkorekta z dnia 18.02.2021 r. wydane przez
PSG Sp. z o0.0.

Uchwata nr X.64.19 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dn.17.07.2019 r.

Koncepcja planu zagospodarowania terenu T-Poj, WLZ-SN, WLZ-nn teletechnika
KONCEPCJA

Rzut poziomy stacji transformatorowej ,Kottownia Sz-c” Rozmieszczenie urzgdzen
PIWNICA STAN ISTNIEJACY

Rzut poziomy stacji transformatorowej ,Kottownia Sz-¢" Rozmieszczenie urzgdzen
STAN ISTNIEJACY

Rzut poziomy stacji transformatorowej ,Kotlownia Sz-c” Rozmieszczenie urzgdzen
PIWNICA KONCEPCJA

Rzut poziomy stacji transiormatorowej ,Kottownia Sz-¢” Rozmieszczenie urzadzen
KONCEPCJA

Schemat ideowy zasilania stacji T-Proj. KONCEPCJA cz.1

Schemat ideowy zasilania stacji T-Proj. KONCEPCJA cz. 2

Schemat ideowy RGnn-0,4V KONCEPCJA

Zgoda na udostepnienie dokumentacji PZT nr. opracowania PT-692 z dnia 11.01.2022,
Uktad drogowy do modernizacji

Orientacyjny zakres wymiany ogrodzenia
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