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[)  sygnalizacje akustyczna stanéw centralki,
m) sygnalizacja optyczna stanow centralki,
n) uruchomienie sygnalizacji pozarowej w obiekcie,

0) wyjscia sterujace do systemu automatyki.

Centralka powinna by¢ mikroprocesorowa przystosowana do wspélpracy z adresowalnymi elementami

liniowymi.

Centralka powinna posiadac nastepujgce cechy funkcjonalne:

)

pracowacé w systemie adresowalnym,

(=3

mie¢ whudowana pamig¢ zdarzen i alarméw,

a O

)

)

) mie¢ wbudowana drukarke,

) mie¢ mozliwos¢ blokowania alarmow pozarowych,
)

e) wspolpracowac z elementami systemu w konfiguracii liniowej z odgatgzieniami bocznymi

dla czujek konwencjonalnych,

f) mozliwos¢ pracy w sieci central,

@) umozliwi¢ wykanywanie testéw lub blokowanie elementow,

h) mozliwosé testowania elementéw skiadowych i raportowania,

i) posiada¢ czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie peinej informacji o stanie
pracy systemu, alarmach itp.

j) mozliwos¢ wspdlpracy z komputerem zewnetrznym

k) posiadac porty szeregowe,

)  mozliwosé komunikacji lub wysytania komunikatow do systemu automatyki Obiektu,

m) min. 4 poziomy dostepu,

Poniewaz nie przewiduje sie statej obslugi na terenie obiektu systemu SSP nalezy zasilic z
wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gldwnego wytgcznika przeciwpozarowego. Na wypadek
awarii zasilania gtdwnego nalezy przewidziec zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw. Pojemno&¢
akumulatorow powinna umozliwi¢ zasilanie systemu SSP w okreslonym przepisami czasie,
uwzgledniajgc w tym alarmowania.

Linie dozorowe prowadzi¢ kablami ekranowanymi odpowiedniego typu np. HTKSekw1x2x08 CPR B2a.
Linie sygnalizatorow wykonac odpowiednim kablem no. HDGs 3x1,5 E 90 do stosowania w systemach
przeciwpozarowych. Do systemu automatyki, sygnaly alarmu | i Il stopnia w strefach oraz awaria —
wprowadzi¢ z modutow wejécia/wyjécia kablem odpowiedniego typu, np.: HTKSH 4x2x0,5 CPR B2ca.

System SSP jako catosé powinien charakteryzowac sie czuloscig i niezawodno$cia.
System powinien by¢ dostarczony jako calos¢ z niezbednymi elementami dodatkowymi.

Dodatkowo centralka powinna mie¢ mozliwos¢ integracji z systemem SSWIN i CCTV oraz do systemu
automatyki obiektu.

5.4.8.4 Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu - SSWIN

System sygnalizacji wlamania i napadu powinien obejmowac ochrona;
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a) Zabudowa Kontenerowa — 1 strefa,
b) budynek trafostacji — 1 strefa,
c) jesliwystepuje — 2 strefa.
Ochrona obejmuje wszystkie pomieszczenia posiadajace otwory drzwiowe oraz ciggi komunikacyjne z

wyjatkiem komor transformatorowych.
System SSWIN powinien sktadac sie z co najmniej:

a) centralki alarmowej — 1 szt.

(=)}

)
) czujek alarmowych ruchu — min. 8 szt.,
)

czujek magnetycznych drzwiowych — min. 5 szt.,

a O

) manipulatora — min.2 szt.,
) Klawiatur strefowych — min. 2 szt.

@

f) sygnalizatoréw wewngtrznych —min. 2 szt.,

g) sygnalizatorow zewnetrznych — min.2 szt.,

h) zasilacza buforowego z akumulatorem
Centralka powinna mie¢ mozliwos¢ tworzenie, konfiguracji stref oraz ich modyfikacji. Powinna by¢
wyposazona w tacze i podtgczona do sieci Ethernet. Dodatkowo powinna mie¢ mozliwos$¢ integraciji z

systemem SSP i CCTV oraz do systemu automatyki obiektu.

Szczegdlowy lokalizacje poszczegolnych elementow systemu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektu wykonawczego. Centralg nalezy zabudowaé w metalowych obudowach wyposazone w
taczniki krancowe. Centrale nalezy podtgczy¢ do zintegrowanego wspolnego centralnego systemu z
wyprowadzeniem sygnalu do systemu automatyki, kontrolnego z podziatem na zdarzenie (detekcja,
ruchu, otwarcie drzwi, zanik sygnatu). Centrala alarmowa powinna by¢ podpiecia do instalacji napiecia
gwarantowanego lub posiadac swéj wiasny akumulator podtrzymujgcy prace centrali po zaniku napiecia
przez minimum 60 godzin czuwania i 30 minut alarmowania. System alarmowy powinien byc
zintegrowany z system kontroli dostepu.

5.4.8.5 Instalacja kontroli dostepu - KD

Wejscie do Zabudowy Kontenerowej, pomieszczenia rozdzielni SN i budynku trafostacji, (jesli
wystepuje) powinny byé rejestrowane. W przypadku nieuprawnionego dostgpu powinien zadziatac
system SSWIN. Uprawnienia bedg przydzielane indywidualnie i zapisywane na kartach magnetycznych.
System powinien rejestrowac kazde wejscie, jego czas z identyfikacjg wchodzacego. System kontroli
dostepu powinien wspolpracowaé z SSWIN. O nieuprawnionych wejéciach system powinien
zawiadamia¢ Zamawiajacego poprzez komunikaty tekstowe lub gtosowe. Szczegély rozwigzania z
zakresu instalacji kontroli dostepu Wykonawca zatwierdzi z Zamawiajacym na etapie przygotowania
Projektu Wykonawczego.
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5.5 Instalacja gazowa
55.1 Wewnetrzna instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna byc¢ tak zaprojektowana, aby dostarczy¢ wymagany strumien
paliwa gazowego pokrywajgcy zapotrzebowanie Agregatu Kogeneracyjnege nawet przy minimalnym
dopuszczalnej wartosci opatowej tego paliwa. Instalacja wewnetrzna gazu biegnie od stacji pomiarowe;
do Jednostki Kogeneracji. Przylacze gazowe oraz stacje pomiarowg wykona PSG zgodnie wydanymi
warunkami stanowigcymi zatgcznik nr 3 do PFU. Parametry paliwa gazowego oraz podzial zadan

okreslajg Warunki przytaczenia (gaz) oraz Umowa przytgczeniowa do sieci gazowej.

Instalacja wewnetrzna gazu bedzie wigczata sie w zespot zaporowo - upustowy, nastepnie bedzie biegta
pod drogg wewnetrzng w kierunku Jednostki Wytworczej, gdzie na $cianie kontenera musi zostac
umiejscowiona szafa gazowa, Szafa gazowa, powinna by¢ zaprojektowana w taki sposob, aby byia
mozliwo$¢ dostepu do wszystkich urzadzen i armatury umozliwiajgc obstuge, naprawe i wymiane
urzgdzen i armatury sie w niej znajdujacej. Dodatkowo powinna by¢ zabezpieczona i zabezpieczac
znajdujgce sie w niej urzgdzanie przed dostepem oso6b postronnych i warunkami atmosferycznymi np.
poprzez zabezpieczenie rurociggu przed zamarzaniem gazu. W szafie gazowej bedzie zachodzit
rozdziat, przygotowanie odpowiednich parametréw oraz pomiar paliwa gazowego na poszczegolne
odbiorniki. GAPC od strony zasilania paliwem nalezy traktowac jako catosé tzn. zainstalowaé jeden
gazomierz dla tej instalacji oraz jeden reduktor gazu. Uklad zasilania gazem Jednostki Wytworczej oraz

Instalacji OZE (GAPC) bedzie wyposazony w szczegoélnoSci w:

a) ukiady zabezpieczen,

b) filtr gazu z odwodnieniem (jezeli wymagane),

c) awaryjny upust gazu z przerywaczem plomienia,

d) aktywny system bezpieczenstwa (jeden dla catej instalacji gazowej)

e) zabezpieczenia cisnieniowe — reakcja przy zbyt niskim lub zbyt wysokim cisnieniu gazu
w §ciezce gazowej

f) zawory odcinajgce reczne

g) reduktor,

h) Ailtr,

i) gazomierz,

j) urzgdzenia kontrelno - pomiarowe wraz z polgczeniami,

k) system podgrzewania Sciezki gazowej chronigcej instalacije gazowg przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi (zamarznigcie gazu w instalacji).

Czesc¢ podziemna powinna byé wykonana rur ukladanych w sposéb i na glebokosci pozwalajacej na
transport najciezszych urzgdzen, maszyn i pojazdéw na teren budowy bez wplywu na projektowana
instalacje. Za ostatnim zaworem zespotu zaworowo — upustowego i na podejéciu do szafy gazowej
zastosowac przejscie PE/Stal. W przypadku zmiany trasy nalezy stosowac typowe ksztaltki zgrzewane
doczotowo. tgczenie rur z PE i ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczolowego przy
zachowaniu parametréw zgrzewania okre$lonych przez producenta armatury, oraz przez wykonawce w
karcie technologicznej zgrzewania. Zgrzewanie wykona¢ przez wyszkolony personel posiadajgcy

Strona 82



Znak sprawy: 3/7.5.4/2022

odpowiednie uprawnienia, na zgrzewarkach posiadajgcych wazne swiadectwo kalibracii, spetniajgcych

wymagania opisane w normie DV52208 oraz na odpowiednio przygotowanym stanowisku.

Czesé nadziemna instalacji wewnetrznej gazu zostanie rozprowadzona rurami stalowymi bezszwowymi
zabezpieczonymi przed korozja. Pojemnos¢ instalacji powinna zapewni¢ niezawodny rozruch
wszystkich odbiornikéw gazu. Dobrane urzadzenia powinny gwarantowac utrzymywanie cisnienia oraz

ilosci gazu wymagane przez producenta Agregatu kogeneracyjnego oraz GAPC.

Rury upustowe (odprezenia, rury oddechowe, wylot z nadmiarowego zaworu upustowego nalezy
wyprowadzi¢ ponad ekrany akustyczne oraz zakoniczone bezpiecznikami ogniowym chronigcymi

orurowanie przed wptywem warunkow atmosferycznych.
W projekcie powinny by¢ wyznaczone strefy niebezpieczne w tym strefy zagrozenia wybuchem.

Dane z aktywnego systemu bezpieczenstwa oraz z przyrzadow pomiarowych muszg by¢ przekazane

do systemu warstwy operacyjnej.

Wszystkie elementy wewnetrznej instalacji gazu powinny mie¢ stosowne dopuszczenia i aprobaty
techniczne dopuszczajgce je do przedmiotowych zastosowan. Rury PE i ksztaltki powinny spetniaé

wymogi Krajowej Oceny Technicznej (KOT) oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Po wykonaniu instalacji powinny by¢ przeprowadzone stosowne proby i testy potwierdzajgce spefnianie
przez nig wymagan stawianych przepisami prawa, przepisami branzowymi, normami, protokotami i
instrukcjami.

5.5.2 Urzgdzenia pomiarowe gazu

Gazomierze powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby mogly pokry¢ caly zakres mogacych wystapi¢
przepltywéw paliwa gazowego przy zachowaniu odpowiedniej klasy doktadnosci. Dodatkowo

gazomierze powinny:

a) byé zgodne z wymaganiami dyrektywy 2004/22/WE (MID),
) byé zgodne z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE (ATEX),
)

=3

(¢]

by¢ godne z wymaganiami dyrektywy 97/23/\WE (PED),
by¢ zgodne z wymaganiami dyrektywy 2004/108/WE EMC,

Q.
_— =

©)

posiadaé klase pomiarowg nie gorszg niz to wynika z Rozporzadzenia pomiarowego,
f) posiadaé certyfikat PL-MI002-1450CM0D03,

g) byt oznaczenie CE1450, Instytut Nafty i Gazu,

h) posiada¢ zatwierdzenie typu i by¢ zalegalizowane,

i) nosi¢ na sobie ceche legalizacyjna,

j) zakresowosc nim 1:20,

k) cignienie max. 1,6 MPa,

) zakres nadciénieniowy 0-0,4 MPa,

m) posiadaé nadaijnik impulséw LF kontaktronowy — 1 szt.,

n) Nadajnik impulsow HF indukcyjno$ciowy — 1 szt.,

o) Tuleje na czujnik temperatury.
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Korektory wchodzace w skiad gazomierzy powinny by¢ dostarczone z:

a) zasilaczami i akumulatorami,

b) przetwornikami cisnienia absolutnego o zakresie 0-600 kPa

c) czujnikami temperatury Pt1000 o diugosci 140mm i zakresie -20"C - +30" C.,
d) kurkami trojdrogowymi CKMT ze érubunkiem PN110

e) elementami zlgcza pomiedzy kurkiem CKMT. a korektorem

Korektor moze byé mocowany na rurze poziomej i powinien umozliwi¢ konfiguracje, odczyt parametréw
lokalnie z wyéwietlacza oraz by¢ wyposazony w fgcze RS pozwalajgce na transmisje danych do systemu
automatyki obiektu. po protokole ModBus TCP/P lub innym akceptowalnym przez system automatyki.
Powyzsze urzgdzenia powinny by¢ kompletne pod wzgledem zadan i celu w jakim zostaly zastosowane

w projekcie. Powinien réwniez by¢ zalegalizowany i nosié na sobie stosowna ceche legalizacyjna.

Klasa przyrzgdow pomiarowych, miejsce montazu powinno odpowiada¢ Rozporzgdzeniu
pomiarowemu, Ustawie CHP oraz powinno umozliwi¢ skorzystanie z przyznanemu Zamawiajgcemu

wsparciu w postaci premii kogeneracyjnej. W przypadku instalacji gazomierza.

Do instalacji w miejscach, gdzie jest prawdopodobne wystepowanie atmosfer wybuchowych,
powstalych, jako mieszaniny gazow, zaliczanych do grup wybuchowosci IlA i 1IB, z powietrzem

(w wykonaniu specjalnym —rowniez lIC).

Manometry powinny umozliwi¢ pomiar cisnien wystepujgcych w poszczegélnych $ciezkach gazowych.

Manometry powinny by¢ w klasie i zakresie umozliwiajace odczyt cienienia gazu w 2/3 zakresu.
5.5.3 Aktywny system bezpieczenstwa.

Nalezy zainstalowa¢ system detekeji gazu oraz aktywny system bezpieczenstwa. System powinien
umozliwié mi.in. detekcje niebezpiecznego stezenia gazu wewnatrz Zabudowy Kontenerowej, przez
ktore przebiega instalacja gazowa i wspolpracowac z zaworem odcinajacym doplyw gazu realizujgcym
awaryjne odciecie doptywu gazu, jak réwniez wspolpracowaé z systemem wentylacji wnetrza zabudowy
oraz zapewni¢ sygnalizacie optyczno-akustyczng. Aktywny system bezpieczenstwa powinien byc

wyposazony:

a) modut sterujacy zasilany z akumulatora z wejsciami pomiarowymi,

(=)}

)
) akumulator
)

koncentrator okablowania

o O

detektory pomiarowe,

)
) zawor odcinajacy,

== D

) sygnalizator akustyczno-optyczny
g) modut komunikacyjny umozliwiajgcy wspolprace z systemem nadrzgdnym systemem

sterowania.

Dziatanie calego systemu zabezpieczajacego polegac¢ powinno na tym, iz uklad detekcyjny, w sposob
ciagly, powinien monitorowac procentowaq zawarto¢ metanu w atmosferze wnetrza pomieszczen

i w zaleznoéci od tego, co stwierdzi, realizowany powinien by¢ nastepujacy scenariusz:

Strona 84




a)

Znak sprawy. 3/7.5.4/2022

jesli system detekcji, (ktorykolwiek z czujnikdw), stwierdza, ze zawarto$C metanu we wnetrzu
zabudowy nie przekracza 10 % DGW (Dolna Granica Wybuchowo$cei) - nic sie nie dzigje, gaz
jest doprowadzany do Sciezki gazowej agregatu, wentylatory systemu wentylacji pracujg
w trybie normalnym, tak aby utrzymywaé biezgcg temperature wnetrza pomieszczenia
w wymaganym zakresie,

jesli system detekcji stwierdza, ze zawarto$¢ metanu we wnetrzu pomieszczenia przekracza 10
% DGW -~ zalaeza sie pierwszy stopien alarmu diwiekowego | $wietinego oraz ukiad wentylacii
przetgcza sie na prace z maksymalng wydajnoécia, (niezaleznie od temperatury wewnatrz
zabudowy). Alarm dzwiekowy i swiellny umieszczony na zewnatrz,

jesli system detekcji stwierdza, ze zawartosc¢ metanu we wnetrzu pomieszczenia przekracza 30
% DGW — zatacza sie drugi stopient alarmu d2wiekowego i $wiellnego, ukiad wentylacji pracuje
z maksymalng wydajnoscia, (niezaleznie od temperatury wewnatrz zabudowy), nastepuje
zatrzymanie agregatu oraz odcigcie doplywu gazu do agregatu poprzez zadziatanie zaworu
odcinajgcego sprzezonego 2 centralg alarmowsg,

Modut sterujgey musi:

by¢ mikroprocesorowy z wySwietlaczem LCD,

wyposazony w diody sygnalizujgce stany pracy centralki jak i detektoréw,

miet mozliwos¢ obstugi ilos¢ detektordw, kidra wynika z obowigzujgacych przepisow w zakresie
ochrony przed wybuchem,

zasilany poprzez akumulator pozwalajgcy na prace przy zaniku napiecia zasilania,

umozliwi¢ przeprowadzanie testéw zamykania zaworu szybkozamykajgcego,

mie¢ mozliwosé sygnalizowania standw pacy,

kontrolowac wartosci pradu pobieranege przez poszczegélne detektory - w przypadku
uszkodzenia ktoregokoiwiek z nich - automatyczne odiaczanie zasilania (nie blokuje pracy
pozostatych detektordw, niezaleZne zabezpieczenia sprzetowe i programowe),

kontrolowaé stanu polaczenia przewodowego z detektorami (zapewnia peing detekcje standw
awaryjnych, okreslajgc rodzaj | miejsce usterki),

umozliwiaé przypisanie detektorowi progowemu dwdch poziomow alarmowych A11 A2,
umozliwiat przypisania poszczegoinych detekioréw do jednej z dwoch stref,

mozliwosé sterownia dwoma urzgdzeniami wykonawczymi,

umozliwié kanfiguracje trzech trybdw pracy: w tym ,praca cicha” - Aryb serwisowy”,

posiadaé funkcje auto resetu,

niec nieulotng pamie¢ wewnetrzna nim 100 ostatnich zdarzen z przyporzgdkowanym czasem,
rozpoczecia | zakonczenia oraz Zrodiem pochodzenia zdarzenia,

posiadac mozliwosé dokladnego ustalania czasow opdznien atarmow,

posiadad min. 3 wyjs$cia stykowe do sterowania urzgdzeniami dodatkowymi,

posiadaé dwa komplaty wyj$t alarmowych 12 V,

powinna posiadac wyjscie stykowe ,AWARIA" (galwanicznie odseparowane od uktadu},
umozliwiac zasilania napieciem 12 V urzadzen zewnetrznych np. dodatkowych modutéw MDX
lub wylgcznikéw recznego zamykania zaworow,
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t) posiadac wszystkie zitgcza zdejmowalne, samo zaciskajace sie, z mozliwoscig taczenia
przewodow o zylach jedne- lub wielodrutowych,

u) posiada¢ port komunikacji szeregowej port RS-485 z zaimplementowanych protokotem
MODBUS/RTU.

Detekiory pomiarowe muszg:

a) posiada¢ obudowe z metalu lub tworzywa sziucznego W zaleznodci od wymaganego
zastosowania o stopniu ochrony min 1P44,

b) posiada¢ optyczng sygnalizacjg stanu pracy,

¢) posiada¢ wymienny detektor z dwoma progami alarmowymii,

d) posiadat swiadectwo wzorcowania,

Jesli detektory beda instalowane w strefie wybuchowej konieczne jest zastosowanie sensorow w klasie
Ex.

Zawor odcinajgcy powinien charakieryzowac sig:

a) przystosowanym do montazu w strefach zagrozonych wybuchem, wykonanie Ex,
b) prosta konstrukcja,

c) odpornoécig na zaktdcenia,

d) pewnoscig zadziatania,

a) recznym otwarciem,

f) mozliwoscig zamykania w trybie zdalinym lub przyciskiem testowym,

g) przytaczem kotnierzowym.
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6 System automatyki i sterowania

W obszarze systemow automatyki i sterowania, Wykonawca wykona ponizsze Czynnosci:

o zaprojektuje, dostarczy, wykona i wdrozy kompletny system automnatyki i sterowania pracg
Obiektu,

o zaprojekiuje, dostarczy, wykona i wdrozy kompletny system automatyki i sterowania praca
Instalacji PV oraz instalacji GAPC,

e uruchomi mechanizmy redundancji nowoprojektowanego systemu z istniejacym systemem

wizualizacji i zarzadzania pracg obiektu Cieptowni,
Wyzej wymieniony zakres uszczegotowiono w dalsze czesci dokumentu.
6.1 Opis systemu automatyki i systemu sterowania

Architekture sytemu automatyki i sterowania przedstawia ponizszy rysunek.
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Rysunek 4 Obecna architektura systemu sterowania i automatyki.

Istniejace systemy automatyki, z ktérymi wdrazany Obiekt powinien zostac zintegrowany:

a) lokalne systemy sterowania Obiektu i Cieptowni w warstwie procesowej oraz podzespoly
pomiarowe w weztach cieptowniczych,

b) obiektowe systemy sterowania dla Obiektu i Cieplowni z osobna w warstwie kontroli i
nadzoru mozliwoécia podigczenia stacji przenosnej typu Laptop oraz moduty
telemetryczne w weztach cieplnych,
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¢) nadrzedne systemy sterowania typu SCADA zrealizowane na dwdch stacjach
operatorskich pracujgcych w redundantnej architekturze,
d) zdalny dostep poprzez przegladarke internetowg w bezpiecznym kanale komunikacyjnym

w warstwie zdalnego dostepu.
Struktura i organizacja wdrazanego systemu sterowania powinna obstugiwac przynajmniej:
1. Warstwa procesowa (lokalne systemy sterowania)

Warstwa procesowa prowadzi ruch urzadzen i realizuje lokalng regulacje procesowa ukladow
technologicznych, realizuje pomiary wielkosci technologicznych i elektrycznych, rejestruje stany pracy |
stany awaryjne, steruje wszystkimi elementami wykonawczymi, blokadami | zabezpieczeniami.
Udostepnia dane i przesyta sygnaly do sterownika PLC poziomu operacyjnego. Ukiady automatyki

zaliczane do tego poziomu sg autonomicznymi, niezaleznymi od urzgdzen warstwy aperacyinej.

Jednostka VWytwércza, Instalacja PV oraz GAPC zostanie wyposazana przez Wykonawcg w
indywidualny kompletny fokalny system sterowania w formie zestawu szaf kontrolno-sterujgcych z
dedykowanymi sterownikami PLC. W podobne rozwigzanie mogg by¢ wyposazone uklady sterownia
pompami obiegowymi i uzupetniajgcymi. Sterowniki te powinny miec moziiwosé zapisywania nastaw,
danych. Powinny mieé réwniez zapisywane w pamieci nieulotnej tzw. nastawy Jfabryczne’ i zapisywane
nastawy uZytkownika wypracowane w procesie regulacji jednostki. W polaczeniu z uktadem zasilania
potrzeb whashych i akumulatorami rozruchowym, lokaine systemy sterowania winny umozliwié
uruchomienie od zera Jednostke Wytwéreza, (tzw. zimny start) po uplywie do 12h postoju w trybie
czuwania bez zasilania zewnetrznego.

Do warstwy tej w szczegolnosci beda nalezaty nastepujgce lokalne systemy sterowania:

a) Lokalny systemy sterowania Jednostkag Wytwércza - prowadzi ruch Jednostki Wytworczej,

b) Lokalny system sterowania Instalacjg PV ~ prowadzi ruch Instalacji PV,

¢) Lokalny system sterowania GAPC - prowadzi ruch instalacji gazowej pompy ciepta,

d) Lokalny system sterowania modulami i instalacjami cieptowniczymi Obiektu, takie jak
sterowanie pompami obiegowymi, sterowanie uktadem uzupetniania i stabilizacii ci$nienia
itp.(opcja)

g) Aktywny system hezpieczefistwa,

f) Lokalny system sterowania i monitoringu rozdzielnic SN i nN,

g) Aktywny system bezpieczenstwa,

h) Wszystkie ukiady pomiarowe energii elekirycznej, ciepla i gazu, z kidrych odczyly muszg
znalez¢ odwzorowanie w systemie zarzadzania energia.

Nalezy wyposazy¢ istniejgcy system automatyki w projektowany system do podigezenia sterownika
jednostki wytwdrczej (Sterownik 2 na Rysunek 4) oraz sterownika gazowych pomp ciepla (Sterownik
GPC na RysUnek 4), zarowno w kontekscie sprzetowym — przeznaczenie odpowiednich wejSciwyise w

sterownikach, jak i w kontekécie aplikacyjnym ~ rozplanowanie ekrandw wizualizacii.

Dodatkowo w obiekcie dziataja systemy, ktére nalezy zintegrowad, a wybrane sygnaly przestat do
nadrzednego systemu sterowania SCADA, a mianowicie:
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1. System KD.
2. System 58P
3. System SSWIN

2, Warstwa operacyjna
Warstwa operacyjna pelni funkcje kontrolng i hadzorujaca caly proces wyltwarzania energii elektrycznej
i ciepinej. Pozwala integrowaé poszezegolne systemy lokalne w catoéé, Z poziomu tego mozliwe jest
wypracowywanie i zadawanie wartoéci zadanych dia poszczegdinych systerow warstwy procesowe.
Kazdy system lokalny musi wspolpracowaé z systemem nadrzednym zgodnie z architekiurg
przedstawiong na Rysunek 4. Niedostgpnos¢ nadrzednego system sterowania Obiektu nie moze

zakidcad pracy systemow poziomu procesowego. Warstwa ta skiada sig 2 :

a) z dwoch sterownikéw PLC,
b) koncentratorow sygnatow,
c) paneli operatorskich,
d) modeméw do powiadamiania o zakioceniach i alarmach,
e) zasilaczy z akumuiatorami,
f) punktem dostepowym do sterownika on-line.
g) Inne, wraz z niezbednymi aplikacjami, kontroterami, oprogramowaniem.
Do sterownika zlokalizowanego w tej warstwie nalezy prowadzenie ruchu Obiektu i Cieptowni jako

caloscl,

W odniesieniu systemoéw zlokalizowanych w warstwie procesowej do zadar urzadzen zlokalizawanych

w warstwie operacyjnej nalezy m.in,

a) integracia,

b) kontrola standw pracy,

¢) wypracowanie wartosci zadanych,

d) wprowadzania nastaw,

g} kontrola standw pracy,

f)  graficzne przedstawienie gromadzonych danych,

g) prowadzenie ruchu systeméw lokalnych — wg przygotowanych — scenanuszy

jak i w sytuacjach awaryjnych,

h) bezpieczne zalgczenie, wylgczenie oraz awaryjne odstawienie urzadzen i systermnow,

o itp
Systemy lokalne warstwy procesowsj i warsiwy operacyjnej umozliwiajg obsiudze swobodne
modyfikowanie parametrow pracy urzadzen przy uwzglednieniu zroznicowanych poziomow dostepu do
poszczegélnych parametrow poprzez system haset i uprawnien dostgpu © przynajmniej czterech
poziomach. Obserwator systemu, Operator systemu, Serwisant (dwa poziomy). Zarzgdzanie
uzytkownikami i ich uprawnieniami odbywa sig w oparciu o system zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia zakiécenia w pracy |ub przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrow
pracy ktéregokolwiek z nadzorowanych urzadzen, systemy powiadomig obstuge oraz innych
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uprawnionych do otrzymania takiej informacji o zaistnialym incydencie oraz przeprowadzg
automatyczne  dzialania  prowadzace do  ochrony  urzadzen  przed  uszkodzeniem
z zatrzymaniem zespolow pradotworczych i odcieciem zasilanta gazu oraz energii elektrycznej wigcznie.
Urzadzenia zlokalizowane w warstwie operacyjnej przekazujg dane do Nadrzednego Systemu
Sterowania (SCADA) znajdujgcego sie w warstwie kontroli i nadzoru. W przypadku niedostepnosci
SCADy i utraty komunikacji dane te archiwizowane sa w pamieci sterownika i przesylane po
przywréceniu  dostepnoéci  stacji operatorskiej (uwzgledniajge, mechanizm redundancji stacji

operatorskich).

UWAGA: Nie dopuszcza sie stosowania narzedzi programistycznych autorskich nie bedacych
w systemie dystrybucji wytworcy sterownika,

3. Warstwa kontroli i nadzoru.

W warstwie tej znajduje sie Nadrzedny system sterowania (SCADA) pelnigcy funkcje koordynacii pracy
poszezegolnych systemow warstwie procesowej | operacyjnej. Skiada sig z dwoch stacji operatorskich,
z oprogramowaniem klienta SCADA wraz z pozostalymi programami niezbednymi do jego prawidtowej
i niezawodne] pracy. Poszczegoine elementy skiadowe systemu sg oparte na oprogramowaniu
narzedziowym i urzadzeniach istniejgcych na rynku bedacych ogdlnie dostepnymi. Whw charakteryzuje
sie stabilnoscia, niezawodnoscig w dzialaniu, ma wsparcie w systemie Windows. System SCADA
przyjmuje i przetwarza dane i sygnaly ze sterownikow PLC Obiektuy, Instalacji PV, GAPC oraz Cieplowni,
modemdw telemelryczinych weztow cieplnych oraz sygnaly z innych systeméw | urzadzen, a nastepnie
przetwarza je i prezentuje w formie przyjaznej dla obslugi | kadry zarzgdzajacej.

Do podstawowych zadan warstwy kontroli i nadzoru naiezy zaliczyc:

a) Integracja systemow pracujgcych w warstwie procesowey,

b) Graficzne przedstawienie standéw pracy poszczegolhych systemow i urzgdzen,
c) Odczytigraficzna prezentacja parametrow zadanych i rzeczywistych,
Przygotowanie raportow,

)
e) Alarmowanie

—h
—

Przygotowanie scenariuszy dziatania itp.
g) linne wynikajgce z ustalen z Zamawiajacym,

W warstwie tej znajduje sie rowniez czes¢ zintegrowanych systemdw KD, CCTV.

Wikonawea ma na etapie przygotowania Projekiy Wykonawczego, jednak nie pdiniej niz 90 dni przed
rozpoczeciem Rozruchu musi zatwierdzit z Zamawiajacym wszystkie elementy systemu sterowania m.in,
topologie, zadania funkcjonalne poszczegolnych obwoddw, rozwigzania, urzgdzenia, okablowanie,
standard i iloéé sygnaléw pomiarowych, ilo$é danyeh z poszczegolnych urzadzen i algorytmy sterowania
pracg Oblektu jak i wspéipracy Obiektu z Ciepfownia. Dodatkowo Wykonawca powinien przewidzieé
konlecznogd wykonania korekt | uzupelnlent wizualizacjl systemy npadizednego SCADA oraz korekt
programow sterujgcych Lokalnych systemow sterowania i sterownika PLC warstwy operacyjnef w ciggu 18
miesiecy od protokolarnego odbioru Zadania Inwestycyjnego przez Zamawiafgcego.

Szczegblowe wymagania w dalszej czesci opisu.
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4. Warstwa zdalnego dostepu.
Nowo wdrozony system sterowania powinien w pefni integrowac sie z istniejgca warstwa zdalnego

dostepu.
6.2 Wizualizacja i akwizycja danych

Oprogramowanie do wizualizacji systemow przemystowych (oprogramowanie SCADA) stanowi
graficzny interfejs do obstugi Obiekiu, Instalacji PV, GAPC oraz Cieplowni oraz podglgdu pracy
wybranych weztéw  cieptowniczych. Podstawowym wymaganiem dla systemu jest jego
wielozadaniowo$¢ — jako warunek niezawodnosci dziatania. Biad, ktory moze wystgpi¢ w jednym
zadaniu w zadnym wypadku nie powinien spowodowac zawieszenia pracy catego systemu.
Wizualizacja powinny zostat objete wszystkie elementy technologiczne Obiektu, a w szczegolnosci
Jednostka Wytwarcza oraz Instalacje OZE, pompa wraz z falownikami, systemy bezpieczenstwa,

czujniki temperatury i ci$nienia oraz urzadzenia pomiarowe wszystkich mediow i innych.

Wizualizacja powinna posiada¢ wydzielong czg$c, w ktorej realizowany bedzie podglad danych
pozyskanych z weztow cieptowniczych.

Architektura oprogramowania SCADA powinna wykazywaé cechy przestrzennie rozproszonej,

hierarchicznej struktury sterowania i wizualizacji procesu, w kktérej mozna wyrdznic:

1. Poziom zarzadczy — prezentuje zagregowane dane i umozliwia ich analizg,

2. Poziom operatorski — realizacja funkcji operatorskich, kontroli procesu, archiwizacji
i raportowania,

3. Poziom procesowy — realizacja funkcji zbierania danych z systeméw lokalnych poziomu
operatorskiego.

Integrowana cze$¢ oprogramowania SCADY powinna umozliwiac

1. Uwzglednianie uprawniei uzytkownikéw m.in. operatorow, ze zroznicowanym poziomem
dostepu do poszezegolnych funkcji systemu SCADA.
Prowadzenie walidacji zmiennych oraz ich kontroli.
Tworzenie blokad i zabezpieczen.
Tworzenie kolorowych, statycznych i dynamicznych grafik obrazujgcych szczegolowo
proces technologiczny, wedlug istniejgcego standardu
Odczyt oraz zmiane stanu pracy urzgdzen i systemow.
Tworzenie wykreséw online (w czasie rzeczywistym) przebiegu okreslonych wartosci
mierzonych wielkosci fizycznych oraz standw i parametrow pracy systemoéw automatyki
catego uktadu elektrocieptowniczego, wedlug istniejgcego standardu

7. Tworzenie automatycznych raportéw okresowych dla okreslonych wartosci mierzonych
wielkosci fizycznych oraz stanéw i parametrow pracy systemow automatyki catego uktadu
elektrocieplowniczego, wedlug istniejacego standardu
Monitoring stanu urzadzen oraz parametréw procesowych.

Monitorowanie o wystgpieniu stanéw alarmowych.
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Monitorowanie obsiugi zdarzen (np. stany awatyjne, bledy wraz z kodami, przekroczenia
zadanych wartoéci progowych, przekroczenia zadanych wartosci alarmowych).
Automatyczng archiwizacje bazy danych;

Informowanie o stanach alarmowych poprzez wysytanie e-mailafsms na okreslony adres
badz kilka zdefiniowanych adresow.

Tworzenie skryptow i algorytmdw dzialania w roéznych stanach pracy obiektu.

Wyhdr trybdw pracy Obiekiu,

Agregacja i analiza danych procesowych.

Kontrola i walidacja zadawanych wartoéci wielkosci fizycznych.

Tworzenia wielowariantowych zapytan do bazy danych.

Wymagania szczeg6lowe dla grafik (ekranéw synoptycznychj i oprogramowania:

1.

~Noo o

10.

11.

W zaleznodci od wielkosci dla kazdej instalacji, obwodu, urzadzenia powinna zostac
stworzona odrebna grafika obrazujaca zachodzgcey proces technolagiczny.

Grafiki powinny byé wywotywane z dowolnej, logicznie powigzanej innej grafiki.

Dia systernu lokalnego (podsystemu) powinien zosta¢ stworzony element obrazujgcy Hosc
energii wylworzonej w stosunku do energii zuzytej (ciepiomierze, liczniki energii elekirycznej,
liczniki gazu).

Kazdy punkt pomiarowy dla danego podsystemu powinien znalez¢ odwzorowanie na grafice,
Kazdy punkt, obiekt, powinien mie¢ mozliwoé¢ wyéwietlenia menu podrecznego,

Kazda wyswietlana zmienna w momencie jej wskazania powinna byc powigkszona,

Kazda instalacja, urzadzenia, punkt pomiarowy powinien by¢ oznaczony zgodnie z przyjeta
kodyfikacja.

Stany alarmowe elementéw waznych z punkiu widzenia technologii powinny zostac
odzwierciedlone na grafice poprzez np. zmianeg Koloru urzadzenia na czerwony lub wyrazny
napis ,Awaria ",

Dla kazdego zdarzenia alarmowego powinien zosta¢ zaimplementowany biok obstugi
alarmow powodujgcy aktualizacje listy alarmow.

Graficzny interfejs operatora powinien zapswniaé dynamiczny dostep do monitorowanych
parametréw technologicznych systemu umozliwigjacy ich modyfikowanie za pomocq
hierarchicznie powigzanych grafik. Powigzania te umozliwig tatwe przetaczanie sie pomigdzy
widokami: ogdlnym, konkretnej instalacji, urzadzenia, czy innego obiekiu w systemie.
Syanaly pochodzace z systemu lub od operatora na biezaco beds madyfikowac kolarows
grafike powodujgc zmiane koloru lub puisowanie symboli, aktualizacje wySwietlanej wartosci,
wyswietlanie komunikatu tekstowego oraz zmiang tekstu komunikatu iub symbolu.
Podstawowym narzedziem do komunikacji operatora z systemem bedzie ekran monitora
oraz mysz komputerowa i klawiatura. Niezaleznie od interfejsu kolorowe; grafiki, powinna
istnie¢ mozliwo$t wyswietlenia wszystkich monitorowanych i sterowanych parametrow,
dynamicznie odéwiezanych.

Raporty. System umozliwia wykorzystanie standardowych arkuszy Katkulacyjnych jako

raportéw. System umozliwia generowanie raportéw zaréwno predefiniowanych jak i
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definiowanych przez uzytkownika, ktore tworzg dokumentacie o zdarzeniach
w syStemie, stanach alarmowych, danych o zuzyciu poszezegoinych medidw itp. Raporty
beda powigzane z alarmami w systemie i mogg by¢é generowane automatycznie po
wystapieniu alarmu. Ponadto mozliwe jest generowanie raportéw wyzwalanych zdarzeniami
czasowymi lub alarmami. Raporty sg zachowywane jako phiki arkusza kalkulacyjnego
zardwno w folderach systemu SCADA, jak i dowolnym innym miejscu przestrzeni
przechowywania danych.
Prezentacja trenddw. System ma zapewni¢ dwa rodzaje prezentacji danych: wykres wartosci
rejestrowanych na biezgco (onling) oraz wykres wygenerowany na podstawie danych
histarycznych. Wykresy powinny by¢ konfigurowalne i skatowalne. Powinna by¢ mozliwoéci
jego zoomowania i prezentacji tabelarycznej. Kazda wielkost prezentowana na grafice
powinna mie¢ mozliwo$é bezposredniego wyswietienia biezacego trendu, Wszystkie trendy
powinny spethia¢ standard obecnie zastosowany u Zamawiaigcego.
Polityka podzialu poziomu uprawnien powinna umozliwi¢ korzystanie z systemu tylko
osobom upowaznionym. Aby rozpoczaé prace w systemie operator musi podac przypisane
mu dane logowania: login i hasto. Administrator systemu ma mozliwosé okreslenia, dla
kazdego operatora, odpowiedniego 2zakresu uprawnien pozwalajgcego  dobrze
zorganizowaé wspdlprace pomiedzy zarzadzajgcym systemem, operatorami i innymi
uzytkownikami. Uprawnienia operatora okreslajg jego mozliwosei w zakresie wykonywania
okreslonych operagji i polecen w systemie (moze tylko ogladaé, zmieniac, dodawac, usuwad
ohiekty, zmienia¢ tryby pracy urzadzen, blokowac alarmy itp.). Decydujg rownhiez o tym,
jakimi obiektami systemu moze zarzgdzac.
Obsiuga alarméw. Oprogramowariie systemu centrainego starowania i nadzoru SCADA ma
przekazywa¢ operatorowi wszystkie alarmy zgtaszane brzez sterowniki 1 system.
Komunikaty alarmowe, W jezyku polskim, bedg wyswietlane wg priorytetow w Kolejnosci
chronologicznej (pierwsze monitowane beda alarmy najwezesniej zgioszone). System ma
posiadaé mozliwos¢ buforowania wszystkich alarmow zglaszanych jednoczeénie. Tryb
obstugi alarméw bedzie aktywny zaréwne w przypadku pracy operatora w systemie jak i w
przypadku niekorzystania z systemu przez operatora (cbstuga atarméw dziatla w tle).
Komunikaty alarmowe beda wyéwietlane w osobnym okienku dialogowym i zawierajac beda
komunikat dajacy operatorowi doktadng informacje o przyczynie alarmu. Z alarmem
powigzane bedg dodatkowe informacie np. grafika, raport, wykres, plik tekstowy. Dodatkowo
tekst alarmu pojawia sie bezposrednio na konkretnej grafice. Alarmy potwierdzone i
niepotwierdzone beda rozrozniane kolorystycznie. Alarmy bedy grupowane jako;

a. niepotwierdzone istniejgce,

b. niepotwierdzone zanikie,

c. potwierdzone istnigjace,

d. potwierdzone i nieistniejace.
W systemie bedzie widoczny czas wystgpienia, przyczyna, osoba potwierdzajgca | czas

potwierdzenia.
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Powinna zostaé wdrozona petna integracja z systemem synchronizacii czasu.

Wdrazany system powinien mie¢ mozliwosc rejestraci danych biezgcych z monitorowanych
obiektow w celu wykorzystania ich przy tworzeniu raportow i wykresow. Qprocz tego,
stworzona bedzie moziiwo$é sterowania rozpoczgciem | zakenczeniem rejestracji danych
przy pomocy funkeji czasowych, funkeji logicznych b na polecenie operatora. Funkcja
eksportu z programu nadrzednego SCADA umoziiwia przesylanie zarejestrowanych
wartosci porniarowych do innych programaéw,

Rejestracja zdarzen historycznych. Dolgczany system powinien mie¢ zaimplementowang
mozliwosé automatycznego zapisywania i przechowywania informacji o wszystkich
zdarzeniach, kidre wystapily w systemie. Zapisane w rejestrze zdarzenie ma zawierac date
i czas jego wystgpienia oraz dane oschy odpowiedzialne] za czynnosci zwigzane z tym
zdarzeniem, Ponadto rejestrowane beda wszystkie stany alarmowe, wydawane polecenia,
zmiany statusow obiektéw i komunikaty systemowe. Stworzona zostanie mozliwosc
wybierania potrzebnych danych oraz sortowania ich wedtug wybranej cechy.

Nadrzedny System sterowania zapewnia komunikacje w obrebie magistral komunikacyjnych
pomigdzy lokalnymi systemami sterowania, a systemem nadrzednym. System komunikacji
winien posiada¢ rozwigzania gwarantujgce wysokq niezawodno&é transmisji danych.
Wskazniki MTBF dla poszczegdlnych typowych podzespolow takich jak karty welwy,
jednostki centralne stacji musza by¢ wigksze niz 100 800 h.

Petna polonizacja systemu sterowania w ponizszym zakresie:

a) ekranow wizualizacyjnych,

b) raportéw,

¢) dokumentacji i instrukcii,

d) obstugi polskich znakéw.

W pozostaltym zakresie dopuszcza sig jezyk angielski.

Wykonawea opracuje dokumentacie administracyjng systemu oraz dokumentacje
uzytkownika systemu sterowania (dla lokalnych systemow sterowania oraz dolaczonego do
systemu nadrzednego SCADA oprogramowania) w sposéb umoziwiajacy Zamawiajgcemu
samodzielne korzystanie z systemow opisanych w PFU, a nastepnie wyda ja
Zamawiajgcemu,

Wykonawca opracuje instrukcje obstugi dolaczonego oprogramowahia systemu SCADA i
instrukcje obstugi lokalnych systeméw sterowania w sposob umozlwiajacy Zamawigjacemu
samodzielne korzystanie z systemow opisanych w PFU, a nastepnie wyda ja
Zamawiajgcemu,

Strukture programu, grafiki, wykresy, raporty, wizualizacje itp. nalezy Zatwierdzic z

z Zamawiajgcym nie pozniej niz na 90 dni przed rozpoczeciem Rozruchu.

Aplikacja SCADA musi byé wykonana przez autoryzowanego integratora zastosowanego oprogramowarnia

narzedziowego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentu potwierdzajacego autoryzacjfe.

Pod pojeciem autoryzowanego integratora sterownikow Zamawiajgcy rozumie wykohawcs,

podwykonawce, ktéry zatrudnia personel, ktéry odby! szkolenia organizowane przez producenta lub
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przedstawiciela producenta z zakresu budowy, dziatania, doboru, konfiguracji, programowania i obsfugi
potwierdzone stosownym ceriyfikatem. Do oferly nalezy dolqczyé  cerlyfikat  poiwierdzajgcy
w/w wymagania.

6.3 Wymagania hardwarowe dla urzadzen IT

6.3.1 Panel operatorski do wizualizaciji procesow

Panel do wizualizacji proceséw Obiektu oraz GAPC z ekranem dotykowym bedacy czescig poziomu
warstwy operacyjnej powinien by¢ zamontowany na elewacji rozdzielnicy elektrycznej. Poprzez panel
ten musi byé¢ zapewniona mozliwo$¢ pelnej kontroli nad pracg Obiektu, w szczegolnosci mozliwosé

odczytu i sterowania. Dotykowy panel operatorski o minimalnej o przekatnej nie mniejszej niz 157, ktory:

a) bedzie sluzyt do wizualizacji i sterowania procesami w warstwie operacyjnej,

b) posiada kolorowy wyswietlacz z matowg matryca, o minimalnej rozdzielczosci ekranu
1024x768,

c) obstuguje odpowiednie do realizacji celu protokoly komunikacyjne,

d) jest wykonany w stopniu szczelnosci np. IP 65,

e) jest wyposazony w zegar RTC, przeznaczony do pracy 24/7,

f) jestwyposazony w bateryjne podtrzymanie pamigci,

g) zapewnia mozliwos¢ lokalnego logowania danych procesowych w bazie danych

h) posiada zainstalowane oprogramowanie, ktére nie pozwala na podglad lub wykonanie zmian

parametrow bez uwierzytelnienia.

Polgczenie pomiedzy panelem operatorskim, a sterownikiem w zaden sposob nie moze zaklécac ani
wplywaé na normalng prace sterownika, magistrali, zapisu do bazy danych ani uniemozliwia¢ odbieranie
komend ze stanowiska operatora systemu nadrzednego SCADA. Zamontowany na elewacji
rozdzielnicy elekirycznej panel operatorski stuzy do odczytu przez operatorow zmiennych systemu,
sprawowania kontroli i dokonywania niezbgdnych zmian parametrow sterowania we wszystkich

sterownikach obiektu. Panel operatorski powinien posiadac wy$wietlacz dotykowy.
6.4 Lokalny system sterowania Jednostkg Wytworczg
Funkcje realizowane przez lokalny system sterowania Jednostka Wytworcza to przynajmniej:

» automatyczna regulacja obrotow silnika, napiecia, czestotliwosci, mocy czynnej i biernej,

» automatyczna synchronizacja zespoléw pradotworczych z siecig zewnetrzng,

o wykrycie zaniku sieci zewnetrznej; w przypadku zaniku sieci zewnetrznej, uktad sterowania
winien opcjonalnie: zatrzyma¢ jednostki wytworcze lub odtgczy¢ jednostki wytwércze od sieci
zewnetrznej, a po powrocie sieci zewnetrznej i uzyskaniu zgody OSD przeprowadzi¢
procedure ponownej synchronizacji i sprzezenia generatorow z siecia,

s automatyczna regulacja wydajnosci zespoléw pradotwérczych w zaleznosci od jakosci
dostarczanego gazu do zespolu,

« automatyczna regulacja wydajno$ci zespotéw prgdotworczych w zaleznoéci od sprawnosci
ogdlnej procesu kogeneracji - umozliwienie automatycznej pracy Jednostki Wytwaorczej
w szczegolnosci w trybie pracy cieptowniczej (praca z maksymalng dostepng mocq
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cieptownicza) lub w trybie pracy elektrycznej ( ograniczenie mocy cieplownicze], a praca
z maksymalng dostepng moca elekiryczng),

sterowanie ilo$cia mocy wytworzonej w generatorze sygnatem zewngtrznym (z systemu
nadrzednego),

mozliwosé zdalnego zatrzymania lub odigczenia generatora od sieci przez operatora
systemu dystrybucyjnego (08D},

automatyczng kontrole uktadu wydechowego, olejowego i chlodzenia silnika,

automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, w tym awarii sygnalizowanych
z systemu detekcji gazu i ppoz.,

automatyczne uzupeinianie olgju silnika bez koniecznosci przerywania jego pracy,

sterowanie zaworami gazu.

Opisy elementdw sterujgcych i wskaznikowych, jak rowniez wszystkie informacje pochodzgce

z systemu nadzoru i sterowania beda wyswietlane w jgzyku polskim.

Kazda Jednostka Wytworcza powinna byé wyposazona w osobny panel operatorski, umozliwiajacy

lokalne zarzgdzanie praca tej jednostki.

System sterowania Jednostkami Wytwérczymi powinien umozliwi¢ pomiar i wizualizacje przynajmniej

nastepujacych parametrow:

a)
b)

t)

cras pracy {h) jednostki wytworezgj,

ilosé startow kazdej jednostki wytwércze),

napiecie w kazdej z faz (V),

hatezenie pradu w kazdej z faz (A},

mac elektryczna czynna bierna i pozormna (kW, kVA, kVar) — tréjfazowo i sumarycznis,
narastajaco energia elektryczna wyprodukowana i przekazana do sieci (MWh),
wspolczynnik mocy — w kazdej fazie i sumarycznie,

narastajgco ilos¢ pobranego przez silnik gazu (m3),

biezacy przeplyw gazu {m3),

cisnienie gazu przed zespotem urzadzet gazowych (bar),

temperatura spalin na wyjsciu kolektora spalin (*C),

temperatura spalin na wyjsciu wymiennika spaliny-woda (*C),

temperatura cieczy chiodzgcej — obieg wysokotemperaturowy (°C),

temperatura cieczy chtodzgcej -— obieg niskotemperaturowy {*C),

temperatura oleju smarujgcego (°C),

ci$nienie oleju smarowania (bar),

temperatury wody dolotowe] | wylotowej (°C),

temperatura pomieszczenia jednostki kogeneracji (°C),

automatyczne zapisywanie wybranych wietkosci {m.in. paramelry elekiryczne, cisnienie
gazu po redukcji i przeplyw gazu, temperatura wody w obiegach chiodzenia i obiegu
wyjéciowym, przeplyw gazu) z mozliwoscia poZniejszego odezytu — historia pracy zespolu,
petna archiwizacja danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej.
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u) temperatura tozysk generatora,

v) Temperatura uzwojen generatora

w) Temperatura w poszczegolnych cylindrach silnika

X) Zadziatanie zabezpieczen antystukowych

y) Zuzycie $wiec zaptonowych - nie ma na mysli zadnego dedykowanego rozwigzania
producenta Agregatu Kogeneracyjnego i dopuszcza realizacje funkgcji kontroli zuzycia Swiec
np. poprzez pomiar temperatury w kazdym cylindrze.

z) Parametry pracy turbosprezarki (sprezarek)
6.5 Lokalny system sterowania Instalacjami OZE

6.5.1 Lokalny system sterowania instalacjg fotowoltaiczng
Funkgje realizowane przez lokalny system sterowania Instalacjg PV to przynajmniej:

s nadzor nad pracg przemiennika czestotliwosci, automatyczna regulacia parametrow
wytworzonej energii elektrycznej,

o alarmowanie i wystawianie raportow o btedach i awariach (czas ich wystagpienia, przyczyna,
czas usuniecia awarii),

o rejestracja pomiaru wytworzonej energii elektrycznej, aktualnego napiecia, natezenia pradu
oraz pozostatych danych udostgpnianych przez przemiennik czgstotliwosci.

o rejestracja pomiaru energii oddanej do sieci poprzez dwukierunkowy licznik energii elektryczne.

Dane z systemu sterowania Instalacja PV bedg przekazywane do systemu nadrzednego SCADA celem
monitorowania pracy instalacji, informacji o btedach i alarmach, pomiaru zuzycia elementow oraz czasu
eksploatacji poszczegélnych urzadzen. Raporty powinny by¢ generowane okresowo oraz na zadanie
operatora. Instalacja powinna byé autonomiczna w dziataniu, zapisywac raporty w nieulotnej pamigci

réwniez w przypadku zaniku komunikaciji z systemem nadrzednym SCADA.
6.5.2  Lokalny system sterowania instalacjg GAPC
Funkcje realizowane przez lokalny system sterowania instalacja GAPC to przynajmniej:

e automatyczna regulacja pracy GAPC,

« automatyczna nastawa krzywej grzewczej,
o rejestracja pomiarow temperatury czynnika,
e rejestracja pomiaru zuzycia gazu,

o rejestracja pomiaru wytworzonego ciepta,

o temperatura w zabudowie lekkiej, w ktorej bedzie zainstalowana GAPC.

Kazdy pomiar powinien by¢ zapisywany oraz przedstawiany w formie generowanych okresowo
raportow. Wszystkie parametry powinny by¢ widoczne w systemie nadrzednym SCADA, wraz z
mozliwoscig nastawy krzywej grzewczej dla pomp oraz informacjq o alarmach, aktualnym stanie

systemu i jego parametrach.
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6.6 Lokalny system sterowania modutami i instalacjami cieptowniczymi Obiekiu

Lokalne systemy sterowania uktadem technologicznym Obiektu — powinny prowadzi¢ m. in.:

a)

ruch pomp obiegowych w celu utrzymywania ciénienia dyspozycyjnego na kolektorach
Obiektu lub w wezle krytycznym,

ruch pomp tadujgcych w celu utrzymania cisnienia statycznego,

tadowanie lub roztadowanie Akumulatora ciepta poprzez pomiar i wizualizacjg temperatur w
zbiornikach,

regulacjg ilosciowo- jako$ciowg czynnika grzewczego,

prace stacji odgazowania wody sieciowej,

stany pracy aktywnego systemu bezpieczenstwa,

prowadzi¢ funkcje zliczania ciepla, en. elektrycznej i gazu.

Systemy wymienione w pkt. a, b, ¢, d mogg by¢ wyposazone w dedykowane sterowniki wyposazone

w porty komunikacyjne i przekazujgce i odczytujgce dane do sterownika PLC warstwy operatorskie

lub posiada¢ dedykowane sterownik PLC realizujgce funkcje w/w systemow. Nie dopuszcza sig

implementowania funkcji sterownia ruchu ukiadem technologicznym Obiektu w sterowniku

warstwy operacyjnej, chyba, ze bedzie zaimplementowana funkcja redundancji zasilacza

i jednostki centralnej.

Lokalne systemy sterowania urzgdzeniami nalezgce do warstwy procesowe] powinny przekazywac

dane do sterownika PLC warstwy operatorskiej. Do warstwy operatorskiej powinny byc¢ przekazywane

minimalnie:

a

(=)

)
)
)

o O

)
)

D

—h
~—

stany pracy urzadzen i ich potozenia,

konfiguracje i wartosci ich nastaw,

wartosci wielkoéci fizycznych mierzonych takich jak temperatura, przeptyw ci$nienie iinne,
nastawy wielosci procesowych,

nastawy wielkoéci pomocniczych, np. nastawy cztonéw regulacyjnych,

warto$ci progowe i alarmowe,

alarmy i zaktdcenia,

odczytywaé i wystawiaé na taczu komunikacyjnym dane do i z Starownika warstwy
operatorskigj.

Wspolpracowaé z innymi systemami warstwy procesowej np. cieptomierzami.

W szczegolnosci przemiennikéw czestotliwosci powinien wymienia¢ z systemem nadrzednym co

najmniej nastepujace sygnaly z wykorzystaniem polgczenia przewodowego:

a)
b)

analogowe: moc, prad, predkosc zadang, obroty,

binarne: alarm, awaria, gotowosé elektryczna, alarmy z uktadu chiodzenia, przekroczenia
temperatur (alarm/awaria) ze wszystkich elementow ukfadu (silnik, transformator,
przemiennik),

sterowanie (zatgcz, wylgcz), sposob sterowania (lokalne, zdalne).
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6.7 Lokalny system sterowania i monitoringu rozdzielnic SN i nN

Lokalny system starowania i monitoringu rozdzielnic SN i nN powinien umozliwiaé:

a) wizualizacje analizatoréw sieci PM, zabezpieczen SN, stanéw wylacznikow i ukladow
automatyki,

b) analize jakosci energii elektrycznej z wykorzystaniem monitora parametrow klasy A,

o O

)

) zapis i analize parametrow sieci w czasie poprzedzajgcym awarie,

) tworzenie wykreséw, statystyk, trendéw dla mierzonych wielkoéci elektrycznych,
)

e) ustawianie progéw alarmowych dla réznych parametréw elekirycznych.

UWAGA: Lokalne systemy sterowania powinny by¢ zrealizowane za pomoca jednego sterownika PLC oraz
zarzadzane z poziomu dedykowanego do tego celu panelu operatorskiego, umozliwiajacego lokalne

zarzgdzanie pracg powyzszych systemow.

6.8 Lokalne systemy sterowania Cieptownig
a) W Cieptowni zaimplementowane sg nastepujace lokalne systemy sterowania i pomiarow:
system sterowania pracg kottbw WR1 i WR2 i wypracowania temperatury czynnika
zasilajacego miejskg sie¢ cieptownicza zbudowany w oparciu o regulatory: Beckhoff oraz
SIEMENS, system sterowania Jednostka Wytwoércza w ramach Realizowanego Zadania
Inwestycyjnego,
b) rozdzielnia Pomiarow Ogolnych,

c) planuje sie wdrozenie systemu odpylania i odzuzlania opartego o osobny sterownik.

Obecnie do wizualizacji proceséw zachodzgcych w Cieplowni uzywane jest oprogramowanie ASIX,
zainstalowane na stacji operatorskiej. Nowowdrazany system monitoringu pracy Obiekiu kogeneracii
i pracy wytypowanych wezléw cieplnych zainstalowany bedzie na osobnej stacji operatorskiej, jednak
Wykonawca uruchomi mechanizmy redundancji pozwalajgce na prace obu stacji operatorskich w trybie
,gorgcej rezerwy”. Nie jest wymagana integracja systemu wizualizacji pracy Cieptowni z systemem
wizualizacji pracy Obiektu kogeneracii.

Dopuszcza sie potaczenie obu systemow w jedna aplikacie w sytuacji, gdy docelowym rozwigzaniem
mialby byé ten sam system, co aktualnie stosowany do sterowania cieptownia.

6.9 Szczegdlne wymagania od elementow sktadowych systemu sterowania

6.9.1 Sterowniki swobodnie programowaline

Zastosowane sterowniki powinny zapewnia¢ nastepujgcg ilosci wejc-wyjsc rezerwowych: min 10% dla
kazdego typu sygnatu /O (tzn. 10% rezerwy dla DI, 10% dla DO, 10% dla Al, 10% dla AO). Pamigé
sterownika powinna by¢ tak dobrana, aby wykonany program zajmowat nie wigcej niz 80% pamigci
sterownika. Sterowniki powinny by¢ wyposazone w zegar czasu rzeczywistego (niezalezny od pracy
procesora, podtrzymywany bateryjnie) i kalendarz systemowy pozwalajgcy na tworzenie programow
czasowych sekwencji minuta/godzina/dzien/tydzien. Aplikacje (programy zarzadzajgce pracg urzgdzen)
powinny by¢ zapisane ha nieulotnej pamieci — mozliwos¢ zatadowania programu do pamigci podrecznej

po zaniku napiecia zasilania. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
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Dla lokalnego systemu sterowania jednostikami wytworczymi - kopie zapasowe programow.
Dia wszystkich pozostalych sterownikow — edytowalne zradta programow, jesdli sg oparte na
sterownikach PLC lub konfiguracie i nastawy parametréw w przypadku sterownikow

dedykowanych.

Dopuszcza sig stosowanie strukfury rozproszonej,

Wymagania szczegélowe

1.

10,

11.

12.

13.

14.
16.
16.
17.
18.
18,

Model zastosowanego sterownika powinien by¢ aktuainie produkowang i dystrybuowang
przez jego producenta wersja. Niedopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen wycofanych z
pradukeii lub takich, ktore bgdg wycofane w najblizszym czasie.

Producent sterownika powinien mieé przedstawicielstwo oraz magazyn w Poisce, do
wszystkich sterownikéw oprécz lokalnego systemu sterowania jednostkami wytwoérczymi
zastosowaé jeden rodzaj (typ) sterownika PLC,;

Wszystkie dostarczone komponenty systemow sterowania powinny by¢ fabrycznie nowe,
wezesniej nieeksploatowane, pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta.
Kornponenty powinny by¢ dostarczone z kompletem dokumentacji producenta.

Sterownik powinien miec¢ budowe modulows,.

Sterownik powinien mie¢ mozliwo$¢ programowania w co najmniej dwéch z nastepujgcych,
zgodnych z normg IEC 61131-3, jezykach IL, FBD, LD, SFC, ST, CFC.

Sterownik powinien zapewniac wsparcie dia protokolow komunikacyjnych ProfiBUS,
Modbus, BacNET, Ethernet oraz posiada¢ interfejsy R8232/485. Sterowniki PLC
poszczegblnych urzadzen technologicznych muszg mie¢ mozliwose komunikacji z
wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego MODBUS TCP/P,

Sterownik PLC powinien posiada¢ odpornosé na zaklocenia EMC zgodnie z normg EN
61000-6-2/EN 61000-6-4.

Kasety lub ztacza kablowe powinny by¢ rozdzielne wzgledem modutu.

Zaciski kablowe samozaciskowe 1ub Srubowe.

Moduly I/O powinny by¢ wyposazone w kontrolki sygnalizujgce przynajmniej zasilanie, stan
pracy, przebieg transmisji.

Moduly 1/0 binarne powinien byt wyposaZony w sygnalizacig odwzorowujgcg stan
wyjsciwejsc.

Hardwarowo lub programowo powinna byé prowadzona kontrola toréw pomiarowych i
walidacia otrzymanego sygnatu.

W przypadku braku walidacji powinna by¢ przyjmowana wartos¢ ostatnia, domys$ina lub byc
zatrzymany proces z komunikatem diagnostycznym.

Kaseta sterownika PLC powinna umozliwia¢ dodanie madutow 1/0 lub komunikacyjnych,
Moduly sterownika powinny mie¢ zabezpieczone migjsce na opis moduiu.

Zasilanie modutéw z szyn kasety sterownika.

Musi by¢ mozliwosé wymiany modutéw bez koniecznosci zatrzymania pracy sterownika
Wymiana moduiu 1/0 nie powinna powodowac koniecznosci zmian w programie sterownika.

Program sterownika jak réwniez nastawy powinien by¢ zapisywany w pamigci nieulotnej.
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20. Powinna byé mozliwo$¢ nadpisywania programu sterownikéw w tzw , locie”

21. W sterowniku powinny by¢ wgrane programy diagnostyczne utatwiajace identyfikacje

zaktocen hardwarowych jak i programowych.

22. Sterownik powinien identyfikowaé obecnos¢ stacji operatorskiej SCADY, a w przypadku i€j

nieobecnosci nawigzywac i wysyla¢ komunikaty poprzez modem GSM.

Oprogramowanie sterownika powinno:

a)
b)

)

d)

e)

f)

umozliwia¢ podglad wartosci sygnatéw pomiarowych oraz wewnetrznych On-line.
oprogramowanie powinno umozliwia¢ programowanie Off-line.

oprogramowanie sterownika powinno umozliwia¢ faczenie zestawiac i prezentowac sygnaty
w podziale na grupy,

pracowaé w srodowisku Windows

wspolpracowaé ze sterownikami w trybie sieciowym. Tzn. mozliwym jest obserwowac
programy poszczegdlnych sterownikéw pracujgcych w danej sieci.

mie¢ mozliwos¢ pracy wielowatkowej.

Oprogramowanie sterownikéw powinno hy¢ wykonane przez autoryzowanego integratora zastosowanych

sterownikoéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentu potwierdzajacego powyZzsze.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu po jednym z zastosowanych

moduléw dotyczy to rowniez jednostki centralnej sterownika.

6.9.2 System zarzagdzania produkcjg i zuzyciem energii

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ oraz osadzic w stacji dyspozytorskiej komputerowy system

efektywnego zarzgdzania energiq i siecig energetyczng posiadajgcy nastgpujgce funkcje:

4)

8)
9)

monitorowanie zuzycia energii | poboru mocy przez sktadniki Jednostki Wytworczej,
monitorowanie zuzycia energii i mocy przez te urzgdzenia potrzeb wtasnych Jednostki
Wytworczej, ktore sg opomiarowane licznikiem en-el;

monitorowanie kluczowych parametrow na sieci SN z wykorzystaniem analizatora
parametrow sieci klasy A,

wizualizacja potozenia zaworéw i klap na ukladzie wentylacyjnym na podstawie sygnatu
zwrotnego z sitownikow, wydajnosci pracy napedéw wentylacji, monitoring parametrow
pracy uktadéw wentylacji (m.in. temperatura powietrza nawiewanego i wywiewanego,
temperatura w pomieszczeniach Jednostki Kogeneracyjnej, temperatura zewnetrzna),
wizualizacja temperatury transformatora,

zuzycie energii przez silniki lub pompy zasilane przez falowniki oraz temperatura falownika,
alarmowanie obsiugi technicznej w przypadku zaniku napiecia na poszczegdlnych
kierunkach zasilania,

wizualizacja stanu tgcznikdw na schemacie jednokreskowyim,

monitorowanie jakosci energii,

10) raportowanie i analizy zanikéw napigcia,

11) system powinien podpowiadaé optymalne nastawy, wg. zdefiniowanej strategii sterowania.
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6.9.3 Wytyczne dla pozostatych elementow skladowych systemu automatyki

Ponizsze wytyczne, jesli sie wykluczaja, nie dotyczg systemow z dedykowanymi dla danego lokalnego

systemu starowania np., systemow sterownia Agregatu kogeneracyjnego i innych.
6.9.3.1 Standard sygnafow

Zachowaé standard sygnatow pomiarowych i kontrolnych 4-20 mA. Sygnaty dwustanowe
w kierunki ,do’ i ,z" urzadzen realizowac poprzez przekazniki miniaturowe. W celu zapewnienia
wiasciwej pracy systemu sterowania niezbedne jest, aby oferowana aparatura pomiarowa spetniata
wymagania dokladnoéci i niezawodnoéci okreslone w ponizszych rozdzialach PFU. Mozliwe jest takze
zastosowanie aparatury o innych funkcjach niz podane powyzej pod warunkiem niepogorszenia
funkcjonalno$ci systemu sterowania i uzyskania akceptacji Zamawiajacego na etapie przygotowania

Projektu Wykonawczego.
6.9.3.2 Przetworniki cisnienia

Nalezy zastosowac przetworniki cidnienia 0-1600 kPa dla przetwornikéw zainstalowanych na
rurociagach zasilajgcych oraz powrotnych oraz roznicy cisnieri 0-400 kPa z sygnatem wyjSciowym
4-20 mA. (2-przewodowe) z kréccem pomiarowym manometrycznym M20x1,5, wtyczka typu L zgodng
z norma DIN EN 175301-803, IP65, na zakres temperatury medium od -40+120°C. Uktady do pomiaru
ciénienia muszg by¢ zaprojektowane jako trojniki odcinane zaworem iglicowym, umozliwiajgce
jednaczesny pomiar przetwornikiem cisnienia oraz manometrem, znajdujgcym sie za rurka syfonowg
petlicows, chronigcg przed pulsacjami i temperaturg medium. Przetwornik ciénienia i manometr osadzic¢

na kurkach manometrycznych o érednicy % cala.

Blad podstawowy 0,25% lub mniejszy, dla mniej znaczacych pomiaréw dopuszczalna jest klasa
dokiadnoéci +0,5% stabilnos¢ sygnatu wyjsciowego 0,25% (przez 6 miesigcy), wplyw zmian napiecia

zasilania +0, 1%, przecigzalnoé¢ 125% zakresu pomiarowego. Przewody sygnatowe ekranowane.
6.9.3.3 Przetworniki sygnafowe rezystancji na prad i sily termoel. na prad

Zastosowacé przetworniki z sygnatem wyjsciowym 4-20 mA, napiecie zasilania 18-36 V, temperatura
pracy -20 - +80"C, blad podstawowy < 0,2%, blad finiowosci < 0,1% bigd temperaturowy 0,01°C/ °C
- na glowicowe. Zakres temperatury -30°C-200°C +/-30°C programowalny. taczenia przetwornikow

przewodem ekranowanym.
6.9.3.4 Zasilanie aparatury pomiarowej

Obiektowa aparatura pomiarowa powinna by¢ odporna (nie moze ulec uszkodzeniu, wytgczeniu,

nie moze nastapic pogorszenie jej pracy) na zaklocenia zwigzane z niestabilnoscig zasilania, w tym:

o chwilowe zmiany napigcia,
o przelgczenia pomiedzy roznymi systemami zasilania,
« zanikami i powrotami zasilania elekirycznego,

e przerwami w zasilaniu.
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Obwody zasilania majg by¢ zaprojektowane w ten sposob, aby maksymalnie spadek napigcia nie
przekraczat 5% w stosunku do napigcia znamionowego. Urzadzenia w obudowach metalowych powinny

byé podigczone do glownej sieci uziemien.

Obiektowa aparatura pomiarowa powinna by¢ odporna (nie moze ulec uszkodzeniu, wylaczeniu,

nie moze nastgpi¢ pogorszenie jej pracy) ha zakiocenia zwigzane z niestabilnoscig zasilania, w tym:

= chwilowe zmiany napiecia,

» przelgczenia pomigdzy roznymi systemami zasilania,

s zanikami i powrotami zasilania elekirycznego,

e przerwamiw zasilaniu.
Obwody zasilania majg by¢ zaprojektowane w ten sposob, aby maksymalnie spadek napigcia nie
przekraczat 5% w stosunku do napigcia znamionowego. Urzadzenia w obudowach metalowych powinny

byé podtgczone do gtdwnej sieci uziemien.
6.9.3.5 Pomiar lemperatury zewnetrznef i wewnetrznej

Pomiar temperatury zewnetrznej, | wewnetrznej zrealizowa¢ w oparciu o czujki temperatury
z przetwornikami 4-20 mA

6.9.3.6 Pomiar temperatury pomp

Jesli pompy majg fabrycznie zabudowane czujniki temperatury lub inne zabezpieczenia nalezy
zastosowaé przekaznik do wspdlpracy z wiw czujnikami, a sygnal przestaé do zabezpieczen pomp

i sterownika warstwy operacyjnej.
6.9.3.7 Sitowniki elektryczne do armatury otwdérz zamknij.

Wykonawca zatwierdzi z Zamawiajgcym na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego instalacje
sitownikéw elektrycznych do armatury pracujgcej w trybie otworz - zamknij. Tam, gdzie jest to
wymagane w szczegdlnoéci z uwagi na udziat w procesie automatycznego sterowania lub z uwagi na
trudng dostepno$é, armatura bedzie obsiugiwana z wykorzystaniem sitownikow elektrycznych,
zasilanych napieciem 230 V 50 Hz z sygnalem sterowania zamknij — otworz. Wielko$¢ i moc kazdego
sitownika zostang dopasowana do wymagan procesowych. Sitowniki bedg wyposazone w wytgczniki
krancowe, z ktorych beda przesylane sygnaly o ich polozeniu. Przektadnia sitownika musi byc
smarowana olejem lub smarem i powinna by¢ przystosowana do montazu w kazdym ustawieniul.
Przewidziec mozliwosé obslugi recznej sitownikéw. Rozmiary pokretia wraz z przekiadnig
z przelozeniami redukujacymi site (0 ile jej zastosowanie bedzie wskazane) bedg pozwalaty na rgczng
obstuge prowadzong przez jednego obstugujgcego. W trakcie prowadzonej recznej obstugi urzadzenia,
nastapi samoczynne roziaczenie jego napedu elekirycznego. Podczas operacji zamykania pokretio
bedzie przekrecane zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara. Pokretta zostana opatrzone czytelnymi
napisami 'OTWIERAC” i ,ZAMYKAC” oraz strzalkami wskazujacymi kierunek otwierania i zamykania.
Nalezy zachowa¢ unifikacje rozwiazan, czyli stosowaé produkty jednego producenta.
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6.9.3.8 Sitowniki do zawordw regulacyjnych

Do napedu zaworow regulacyjnych stosowac sitowniki zasilane 230V 50Hz, sterowane sygnalem
pradowym 4- 20 mA. Wielkos¢ i moc kazdego sitownika zostang dopasowana do wymagan
procesowych. Sitowniki bgda posiadaly opcje przekazywania zwrotnie polozenia zaworu z nadajnika
polozenia sygnatem 4-20mA. Przewidzieé¢ mozliwosé obstugi recznej sitownikow. Rozmiary pokretta
wraz z przektadnig z przetozeniami redukujgcymi site (o ile jej zastosowanie bedzie wskazane) bedg
pozwalaty na reczng obsiuge prowadzong przez jednego obstugujgcego. W trakcie prowadzonej recznej
obstugi urzadzenia, nastgpi samoczynne rozigczenie jego napedu elektrycznego. Podczas operacii
zamykania pokretto bedzie przekrecane zgodnie z kierunkiem wskazowek zegara. Pokretta zostang
opatrzone czytelnymi napisami 'OTWIERAC" i ZAMYKAC" oraz strzatkami wskazujacymi kierunek

otwierania i zamykania.
6.9.3.9 Wymagania dla osprzetu i okablowania w szafach AKPIA
Podczas realizacji i projektowania sprzgtu oraz okablowania nalezy:

1. Zastosowac przekazniki z optyczng sygnalizacjg zatgczenia na LED, aw razie koniecznosci
z diodg gaszaca.

2. Oznaczyé miejsca montazu podzespolow i osprzetu symbolami zgodnymi z oznaczeniami
w schematach ideowych projekiu AKPiA.

3, Opisa¢ dilawice po wewnetrznej stronie szafy ozhaczeniami zgodnymi z urzadzehiami,
do ktorych prowadzi okablowanie.

4. Zroznicowat  kolorystycznie przewody —sygnalowe, zasilajgce  niskonapigciowe
i wysokonapigciowe stosujac obowigzujgce w tym zakresie normy elekiryczne.

5. Korce kazdego przewodu montazowego z obu stron oznaczy¢é opisem zgodnym z
projektem trwatym oznacznikiem.

6. Okablowanie Ethernetowi prowadzi¢ skretkg STP, minimalizujgca wplyw zakiocen
elektroenergetycznych na jakos¢ transmisji danych do systemow nadrzgdnych. W przypadku
wystepowania szczegolnie duzych zakitécen zastosowac tgcze Swiattowodowe.

7. Okablowanie energetyczne wysokopradowe prowadzi¢ w niezaleznych torach kablowych.
Zastosowaé min. 15% rezerwy wolnej przestrzeni w rozdzielniach na potrzeby przysziej

rozbudowy.

6.10 Licencje oprogramowania i prawa autorskie

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie licencje niezbedne do pelnego korzystania
z dostarczonych rozwigzan oraz przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie do kodow programow
zaszytych w sterownikach programowalnych (oraz kody programow), umozliwiajgc tym samym

modyfikacje algorytméw w sterownikach przez Zamawiajgcego po uptywie okresu gwarancji wdrozenia.
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7 Pozostate wymagania techniczne
7.1 Opinia geotechniczna
Na terenie przedsiebiorstwa wystepuje gleba brunatna zalegajgca do gltebokoéci 0,2 — 0,3 m.

Ponizej wystepujg grunty wysadzinowe: gliny jasnobrunatne przewarstwione lokalnie piaskami
drobnymi brunatnymi oraz piaskami srednimi ze zwirem, tworzgce ciggly kompleks, ktérego strop uktada
sie w strefie glebokosci 0,5-2,0 m, Na glebokosci od 2,0 - 4,0 m wystepuja gliny piaszczyste oraz gliny
ze zwirem przewarstwione lokalnie piaskiem.

Pomiar, ktéry wykonano na odwiercie do 7 m glebokosci nie wskazuje na wystepowanie wody
gruntowej.

UWAGA: Powyzszy opis ma charakter jedynie informacyjny — Wykonawea jest zobligowany do

przeprowadzenia badan geologicznych na etapie przygotowania Projektu Budowlanego.
7.2 Wymagania dla zagospodarowania terenu

Nawierzchnia drog wewnetrznych i placéw utwardzonych powinna byé wykonana z elementow
rozbieralnych, na podbudowie zgodnej z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Wszystkie drogi
i place powinny by¢ wykonane z kraweznikami z oporem. Wszystkie chodniki, drogi, place manewrowe,

miejsca postojowe, obrzeza i krawezniki muszg by¢ wykonane z materiatow mrozoodpornych.

Nalezy wykonac¢ opaski wokat Obiekiu, kidre powinny mie¢ szerokoS¢ minimaing pozwalajgcg na
umiejscowienie i przeprowadzenie prac serwisowych z wykorzystaniem pojazdéw technicznych np.
pojazdéw z podnosnikiem koszowym. Nalezy wykonac¢ chodniki i dojazdy do wszystkich drzwi
zewnetrznych Obiektu oraz bram wjazdowych na Dziatke oraz do Obiektu zgodnie z rysunkiem
stanowigcym zatgeznik nr 15 do PFU.

Drogi, chodniki, place, miejsca postojowe, systemy odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zgodnie z zgodnie z zalgczonym Planem Zagospodarowani Terenu oraz
na podstawie Projektu Budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Projekt wykonawczy
nawierzchni drog, chodnikdw, miejsc parkingowych i placow utwardzonych powinien by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami. Przy projektowaniu i wykonaniu zagospodarowania terenu nalezy
uwzgledni¢ tereny zielony biologicznie czynne konieczne do prawidiowej realizacji Zadania
Inwestycyjnego. Dobor nawierzchni drog, chodnikow, placéw i miejsc postojowych uzalezniony od
panujgacych warunkow gruntowych i mozliwosci odprowadzenia odwodnienia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Na terenie nalezgcym do Zamawiajgcego nalezy wykonaé oznakowanie drog

pozarowych dla jednostek ratowniczo-ga$niczych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7.3.1 Fundamenty

Zabudowa Kontenerowa posadowiona na fundamencie betonowym wykonanym zgodnie z Projektem

Budowalnym

Strona 105



Znak sprawy: 3/7.5.4/2022

7.3.2 Konstrukcja budynku transformatorowego z rozdzielnig SN

Zaprojektowaé i wykonaé jako budynek 1 kondygnacyjny podpiwniczony o bryle prostokatnej.
Zaprojektowaé fundament pod prefabrykowang stacje kontenerowg wraz z szczelng tacg na olej.
Konstrukcje fundamentu zabezpieczyG powlokami olejoodpornymi. Podpiwniczenie prefabrykowanej
stacji transformatorowej sktada¢ sie musi ze szczelnej misy pod transformatorem spelniajgcej wymogi
ochrony $rodowiska przed zanieczyszczeniami. W misie olejowej wykonac przegtebienia do separatora
oleju. Mise olejowg wypelni¢ tluczniem gruboziarnistym.  Umiesci¢ szyny do posadowienia
transformatora wedlug zalecen dostawcy transformatora. Na zewnatrz w czg$ci zaglebionej w gruncie
dla fundamentéw wykonaé izolacje przeciwwodng na bazie materiatéw bitumicznych. Od spodu na
podiozu z chudego betonu wykona¢ izolacje z folii PE lub papy izolacyjnej termozgrzewalnej dla

posadowienia stacji prefabrykowanej.

Wymagane temperatury wewnetrzne zgodne z DTR zainstalowanych urzgdzen elektroenergetycznych.
Zaprojektowaé sie przy budynku transformatorowym prefabrykowany zbiornik na odcieki wediug
technologii oraz plyte fundamentowg z opaskg kotwigca. Utozy¢ tadme izolacyjng z polietylenu
pomigdzy ptaszcz zbiornika, a opaske kotwigca. W pomieszczeniach elektrycznych wykonac posadzke

o wykonczeniu antyelektrostatycznym.
7.3.3 Wymagania techniczno-budowlane

Zgodne z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej dotyczacymi obiektéw budowlanych wraz
ze zwigzanymi z nimi urzgdzeniami budowlanymi projektowany Obiekt musi spelniac w szczegolnosci
podstawowe wymagania dotyczace:

7.3.3.1 Bezpieczenstwo konstrukcji i warunki uzytkowe

1. Zastosowa¢ rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu, gwarantujgce
bezpieczenstwo zarowno uzytkowania obiektow, jak i osob trzecich.

2. Na etapie prac projektowych przeanalizowa¢ problematyke zwigzang z bezpieczeristwem
pozarowym Obiektu. Zastosowa¢ materialy zapewniajace zabezpieczenie poszczegolnych
elementow i przegrod budynku przeciwpozarowo.

3. Budynek zaprojektowa¢ z elementow bezpiecznych dla uzytkownikéw i gwarantujgcych
bezpieczenstwo uzytkowania.

4. Zaproponowaé takie rozwigzania z zakresu warunkéw higienicznych, zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska, aby:

a. materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowily zagrozenia dia higieny
i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow,

b. Obiekt nie emitowat gazdw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

c. zastosowane materialy oraz technologia zapewniata nieprzekroczenie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow wydzielanych przez grunt, materialy, wyposazenie
oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
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5. Obiekt musi zosta¢ zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementow budowlanych
, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych (jesli wymaga).

6. ZaproponowaéC rozwigzania spelniajgce wymagania dotyczgce ochrone przed hatasem
i drganiami. Rozwigzania projektowe muszg zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie Obiektu oraz
prace w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

7. Rozwigzania projektowe muszg zapewnic mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosowac rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji
sanitarnych, elektroenergetycznych, technologicznych, ktére nie sa w zgodzie

z obowigzujgcymi przepisami prawa | zasadami wiedzy technicznej.

Warunki uzytkowe muszg by¢ zgodne z przeznaczeniem Zabudowy Kontenerowej, w szczegélnosci

w zakresie;

1. usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
2. odprowadzania wod deszczowych z powierzchni potaci dachowych poprzez elementy i systemy
na nieutwardzony teren wtasnej dziatki,

3. sktadowania odpadkéw statych do szczelnych zbiornikdw na utwardzonym terenie dziatki.

7.4 Armatura, rurociggi i pompy
7.4.1 \Wymagania ogélne

Cata armatura ma charakteryzowac sie niskimi oporami przepltywu. Wszystkie zawory muszg posiadac
takg sama klase odpornosci na cisnienie tj. PN16 (po stronie pierwotnej i wtérnej) i mie¢ dopuszczenie

do pracy na takich samych temperaturach jak instalacja, na ktorej zostang zamontowane.

Oferowana armatura musi posiada¢ wszelkie wymagane $wiadectwa, zatwierdzenia, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych i dokumenty dopuszczajgce jg do stosowania w budownictwie na terenie Polski
z przeznaczeniem do instalacji wodociggowych wody zimnej i cieplej, centralnego ogrzewania, sieci

cieptowniczych, gazu, zgodnie z wtasciwym przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowanie tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego zaworu beda
zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach w Dokumentacji Powykonawczej

oraz schemacie technologicznym zamieszczonym na Scianie w Obiekcie.

Szczegoly doboru armatury przedstawic | zatwierdzic z Zamawiajgcym na etapie przygotowania

Projektu Wykonawczego branzy sanitarne;.

7.4.2 Pompy obiegowe, silnik elektryczny pompy obiegowej, pompy uzupetiajagce

Pompy obiegowe wraz z silnikami oraz pompy uzupelniajgce zastosowane zgodnie z zapisami w
zalgczniku nr 1 do PFU pn. ,Warunki technicznie przytaczenia zrodta ciepta do miejskiej sieci
cieptownicze]” z dnia 25.01.2021 r. lub na podstawie stosownych wyliczen projektanta w Projekcie

Wykonawczym.
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7.4.3 Pompy inne stosowane w instalacjach cieptowniczych

Parametry konstrukeji oraz pracy zaleza od przystosowania do rodzaju i parametrow medium i wymagan
innych urzadzen wchodzacych w skiad tych uktadéw. Dopuszcza sie zintegrowanie tych pomp z
przetwornicami czestotliwoéci. Przetwornice te powinny by¢ przystosowane do pracy w uktadzie
automatyki Obiektu.

7.4.4 Zawory odcinajgce

Jako zawory odcinajgce w rurociggach, w ktérych wystepuje ciggly przeplyw czynnika grzewczego lub
innych mediéw nalezy stosowac zawory kulowe pelno przelotowe w wykonaniu w wersji kolnierzowej z
przytaczami wg PN-EN 1092-1+A1:2013-07. W uktadach pomiarowych do rednicy DN50 dopuszczalne
jest stosowanie potgczen gwintowanych, roztgcznych.

Zawor odpowiednio dobrany do medium i jego parametrow, by niwelowa¢ wplyw temperatury lub
ciénienia, utrate szczelnosci. Srednice zgodnie z normg DIN 2458 (1SO 4200) badz normg wydang w j€j

miejsce.
Armatura odcinajaca winna by¢ wykonana w klasie szczelnoéci klasy C. Uszczelnienie:

dla $rednic powyzej DN150 mm winno by¢ wykonane w klasie metal/metal.

dla $rednic nominalnych DN250 mm i wiekszych dopuszcza sie stosowanie przepustnic z
uszczelnieniami metalowymi i potréjnym mimosrodem z wymagang szczelno$cig w dwoch
kierunkach.

Dodatkowo z uwagi na wymagania eksploatacyjne zawory o $rednicy do DN80 z napgdem recznym
bezposrednim — dzwignia jednoramienna. Zawory o érednicy DN >80 maja by¢ uruchamiane przy
pomocy przekladni z napedem recznym, a zawory zlokalizowane migjscach o utrudnionym dostepie

oraz powyzej 1.8m nad podiogg lub podestem obslugowym z napgdami elektrycznymi.
7.4.5 Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostang z zeliwa w klasie przystosowanej do cisnienia i temperatury pracy
instalacji, na ktérej sg zainstalowane. Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowac
szybko$é zatrzaskiwania sie zamkniecia. W niskich temperaturach nalezy stosowac armature z miekkim
uszczelnieniem, z gtadkim i wolnym przelotem. Zawory opatrzone beda symbolami identyfikacyjnymi
oraz tabliczkami. Zawory zostang tak zwymiarowane, aby predko$¢ przeplywu przez zawdr przy jego
petnym otwarciu nie przekroczyla 2,26 m/s. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje
zostang wyposazone w podkiadki sprezynujgce lub plytki zabezpieczajgce.

7.4.6 lzolacje termiczne
1. Rurociagi z izolacjg fabryczng preizolowana, ktéra stanowi sztywna pianka poliuretanowa
(PUR) spelniajgca wymogi zawarte w normie EN-253 lub normie wydanej w jej miejsce.
2. Instalacje pomocnicze i towarzyszace, czyli wszystkie inne rurociagi cieptownicze niz te utozone
w ziemi, bedg izolowane otulinami i kolanami welng mineralng w ptaszczu z blachy stalowej

ocynkowanej o grubo$ci min. 0,7mm na odstepnikach wg PN-B-02421:2000.

Strona 108




Znak sprawy: 3/7.5.4/2022

3. W przypadku izolacji rurociagéw biegnacych w pomieszczeniach izolacja bedzie wykonana z
welny mineralnej pokryta blacha ocynkowang o grubosci 0,7 mm. Maksymalna temperatura
pracy 135'C.

4. lzolacja kanatéw wentylacyjnych wykonana z wetny mineralnej w postaci mat lamellowych
spelniajacej wymagania normy PN-EN 13162:2015-11 lub PN-EN 14064-1:2018-12 do izolacji
termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej w oplocie z siatki drucianej i plaszczu
aluminiowym wg PN-EN 485-3:2005 o grubosci min. 0,5mm. Do montazu uzyé gwozdzi
dogrzewanych do kanatow wentylacyjnych oraz druty okragie ze stali niskoweglowej ogélnego
przeznaczenia.,

5. lzolacja komina — zostanie zatwierdzona z Zamawiajgcym na etapie przygotowania Projekiu
Wykonawczego.

6. lzolacja rurociggéw wod-kan — izolacja rur ma za zadanie zapewnienie ochrony przed
kondensacjg pary wodnej, a ochrona poprzez izolacjg jest niezbgdna zarowno w ogrzewanych
jak i nie ogrzewanych czesciach budynku. Do izolowania instalacji wod-kan uzy¢ materiatéw
przeciwwilgociowych w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej tak jak dla

instalacji technologicznych powyzej.

UWAGA - Grubosé izolacji termicznej okreslona w Projekcie Wykonawczym z uwzglednieniem wymagan
Warunkow Technicznych i aktualnych norm.

7.4.7 Rurociagi stalowe i preizolowane

Rurociagi stalowe i instalacji c.o. z rur stalowych ze szwem, dla wewnetrznej instalacji gazowej — bez

szwu tgczone przez spawanie wykonane ze stali:

s R35wg PN-H-84023-07:1989 oraz wg PN-EN 10224:2006 lub

e P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2014-02 lub

o P235GH wg PN-EN 10216-2:2014-02,

« Dodatkowo dopuszcza sie wykonanie rur ze stali: St 37.0 wg DIN 1629 lub 18G2A

Cisnienie nominalne dla rur i ksztaltek zgodne z zastosowang technologia. Rurociggi stalowe zostang
zabezpieczone przeciw dziataniu korozji zgodnie z rozwigzaniami Zatwierdzonymi w Projekcie
Wykonawczym np. pomalowane antykorozyjnie farbg odpowiednig do temperatury stosowanego

czynnika.

Rurociagi ponizej poziomu posadzki wykonaé w technologii rur preizolowanych z alarmem w wykonaniu
z izolacjg wzmocniong i z barierg dyfuzyjna. Wszystkie spawy na rurociggach wykonanych w technologii
rur preizolowanych muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1ISO 5817:2014-05 badz normy
wydanej w jej miejsce i muszg by¢ starannie badane radiologicznie wg 1SO 1106-3.

Rurociggi zewnetrzne (przytacze cieptownicze) w gruncie wykonac w technologii rur preizolowanych
w wykonaniu z izolacjg wzmocniona i z bariera dyfuzyjna. Wszystkie spawy na rurociggach wykonanym
w technologii rur preizolowanych muszg odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 5817:2014-05
badz normy wydanej w jej miejsce i muszg by¢ starannie badane radiologicznie wg ISO 1106-3.
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7.4.8 Miejscowe urzgdzenia pomiarowe
Instalacje powinny by¢ wyposazone w nastepujace miejscowe urzgdzenia pomiarowe:

a) termometry tarczowe w obudowie metalowej o srednicy hie mniejsze] niz 100 mm,

z podziatkg 2°C, klasa doktadnoéci: 1,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym:
e od 0°C do 150°C -dla pomiaru temperatur po stronie wody sieciowej,
¢ od0°C do 100°C -dla pomiaru temperatur po stronie instalacji Jednostki Wytwarczej,

b) Manometry tarczowe w obudowie metalowej o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm w klasie
doktadnosci 1,6, polgczone z rurociggiem poprzez rozprezacz, zawor iglicowy, z przytgczami
gwintowanymi M 20 x 1,5.

e zakres pomiarowy:
0 - 1,6 MPa -dia pomiaru ci$nien po stronie sieci cieptowniczej, podziatka 0,05 MPa
0 - 1,0 MPa -dla pomiaru cisnien po stronie instalacji, podziatka 0,02 MPa

Wszystkie manometry powinny by¢ w wykonaniu z wypethieniem glicerynowym. Nie dopuszcza sie
stosowania kurkéw manometrycznych mosieznych stozkowych. Nie dopuszcza sie do stosowania

kurkéw jako armatury odcinajgcej. Jako armature odcinajgcej stosowaé zawory kulowe.
7.4.9 Oznakowanie rurociggow

Wykonawca naniesie irwate oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich ruraciggach utozonych
w budynkach, w odstepach 5-ciu metrow oraz w migjscach przejs¢ rurociggow przez Sciany lub podiogi
i wejs¢ do Obiektu wraz z opisem medium plyngeym w rurociggu. Oznaczenia identyfikacyjne
rurociggow beda mialy postac jedno- lub wielokolorowych pierscieni naokoto rur, strzatek o odpowiedniej
wielkosci, barwie oraz kierunku przeptywajgcego medium. Lista zawierajgca propozycje przyjetych

oznaczen zostanie przedstawiona Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.
7.4.10 Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego zaworu bedg
zgodne z oznaczeniami w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy takze tabliczki
ostrzegajgce, montowane na urzadzeniach sterowanych automatycznie, Tabliczkii oznaczenia powinny

by¢ trwale i trwale zamocowane. Oznaczenia dobrze widoczne, wykonane metodg grawerska,.
7.4.11 Oparcia rurociagow i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki siodetka,
slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujgce, sruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania
zostang zastosowane do utrzymywania rurociggow i towarzyszacej armatury we wtasciwym potozeniu.
Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzgdzenia bedg przymocowane niezaleznie od
rurociagow, ktore lgcza. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowad polaczenia elastyczne
zamocowane opaskami lub inne uktady przejmujgce wzdluzne naprezenia w rurociggach po to, aby
ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na $lepych odgatezieniach, tréjnikach i zaworach.
Projektant wskaze w Projekcie Wykonawczym, jakie bloki oporowe sg niezbedne do prawidtowego
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montazu instalacji. Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i

wykonane z elementow stalowych lub nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.
7.5 Typizacja

Wyposazenie techniczne, urzadzenia, armatura, sitowniki, falowniki, pompy, czujniki oraz aparatura
kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny by¢ jednego typu i marki oraz jezeli zakresy
pracy tych urzadzen na to pozwalajg w petni zamienne migdzy soba. Odnosi sig to w szczegdlnoéci do
silnikéw, napedow, falownikéw, aparatury kontrolno — pomiarowej, czujnikow temperatury i cisnienia,
komponentéw elektrycznych (w tym zabezpieczen i przekaznikow) i automatyki, zaworow. Wykonawca
na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego przygotuje wnioski materiatowe i zatwierdzi z

Zamawiajgcym wszystkie zastosowane materialy oraz urzadzenia.

Wszystkie wykonane Roboty Budowlane i dostarczone materialy bedg zgodne z PFU
oraz dokumentacja projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz
organy administracji panstwowej) oraz Umowg wraz z zatgcznikami. Dane okre$lone w PFU beda
uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okrelonymi wymaganiami.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w SWZ lub PFU winny by¢ interpretowane jako definicje
standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w Dokumentacji
Projektowej. PFU oraz Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majq zastosowanie w projekcie,
Wykonawca wykona Obiekt w peini funkejonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kempletny i gotowy do eksploatacii i spetniajgcy

niniejsze wymagania.
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Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

8 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Obiektu zgodnie z warunkami Umowy
wykonaweczej, Programem  Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) w zgodzie z udostgpniong przez
Zamawiajacego Dokumentacjg Przetargowg oraz za jakosc zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robdt Budowlanych.

Wykonawca zadba, aby przy projektowaniu i wykonaniu Obiektu, plan ogdlny, detale projektowe oraz
aspekty funkcjonalne umozliwialy diugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztow przez
Zamawiajgcego. Obiekt powinien charakteryzowac sie wytrzymaltg konstrukcja, odpornoscig na
dziatanie obcigzen, ktérym mogg zostaé¢ poddane w trakcie eksploatacji powinien by¢ ergonomiczny
i przyjazny dla obstugi oraz posiadac estetyczny wyglad.

8.1 Potrzeby ogolne, technologiczne i eksploatacyjne

Zamawiajacy wymaga, aby Zadanie Inwestycyjne i jego elementy mialy odpowiednig trwato$¢ i nie

krétsza niz:

a) Obiekt i jego elementy konstrukcyjne — co najmniej 20 lat.,

b) podstawowe materialy instalacyjne muszg gwarantowac trwato$é co najmniej 15 lat,
c) urzadzenia elektryczne i mechaniczne powinny posiadaé trwato$¢ co najmniej 15 lat,
d)

uzbrojenie terenu, instalacje technologiczne, rury trwato$¢ co najmniej 30 lat.

8.1.1 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwigzania musza uwzglednia¢ nastgpujgce istotne zagadnienia, m.in.:

a) warunki lokalne,

b) elastyczno$¢ dziatania przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepto i energie elektryczna,

c) funkcjonalno$é rozwigzan oraz i mozliwosé ich pozniejszej eksploatacii i konserwacii,

d) mozliwoéé przeprowadzenia remontu elementow Jednostki Wytwaérczej poza terenem

Obiektu,
e) bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji, w tym bezpieczenstwo wybuchowe i pozarowe,
f) ochrona srodowiska, w tym:
o koniecznosé spelnienia przede wszystkim wymagan okreslonych w art. 143 ustawy

7 dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony érodowiska, w szczegdlnosci wynikajgcymi
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji Zrodet spalania paliw oraz urzgdzen
spalania lub wspotspalania odpadéw oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektorych zanieczyszczen
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do powietrza ze $rednich obiektow energetycznego spalania, jak dla instalacji nowych
(Zat. |1, cz.2, tabela 2) badZ przepisow, ktore weszly w ich miejsce,

o  koniecznosé minimalizacji wplywu na $rodowisko wystepujgcych w czasie realizacji
Robot Budowlanych, w czasie eksploatacji Zadania Inwestycyjnego, ograniczenia
wplywu do wielkoéci dopuszczalnych, okreslonych powszechnie obowigzujgcymi
przepisami, przy uwzglednieniu zapiséw miejscowego planu zagospodarowania terenu,

e umozliwienia sprawdzenia dotrzymywania wymagan srodowiskowych,
a w szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze wykonanie punktow kontrolnych na
emiterach,

e mozliwosé skorzystania ze wsparcia przewidzianego w Ustawie o wspieraniu CHP
w postaci premii kogeneracyjnej.

8.1.2 kLatwo$¢ utrzymania i konserwacji

Wszystkie zaproponowane w Projekcie Wykonawczym, a nastepnie wykonane rozwigzania
technologiczne w zakresie instalacji i urzadzen muszg umozliwiaé przeprowadzanie czynno$ci
konserwacyjnych lub przegladowych, a takze pobieranie prébek do badan. Do realizacji tego celu nalezy
przewidzie¢ dogodne ciggi komunikacyjne, drabiny umozliwiajace wstep na dach i pomosty
konserwacyjne. Wymaganie to w szczegolnosci dotyczy czynnoéci zwigzanych z konserwacja

wymiennikéw spaliny-woda, poborem probek oleju, pomiarem spalin.

Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem
zapewnienia wystarczajac ilosci miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz
niezbednych powierzchni do skladowania czesci zamiennych, lub zdemontowanych oston, ciggow
komunikacyjnych dla $rodkow transportu wewnetrznego, powierzchni postojowych i mocowania

koniecznych urzadzen dzwigowych.

Wszystkie elementy instalacji lub urzgdzen, niedostgpne bezposrednio z poziomu posadzki, ktdre
wymagajg regularnej obstugi w tym takze wymienniki spalin, winny byé dostepne poprzez system
przejéé i podestow. Wszystkie schody, podesty i przejécia nalezy wyposazyé w barierki ochronne
spelniajgce wymogi przepiséw BHP. Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestow, schodow, drabin,
nalezy wykona¢ z elementéw stalowych ocynkowanych (ocynk ogniowy), skrecanych. Pomosty
konserwacyjne i stopnie schodow wykonac z ocynkowanych krat pomostowych. Dopuszcza sig
zastosowanie innych pokryé ochronnych, gwarantujgcych nie mniejszg skuteczno$¢ zabezpieczenia

antykorozyjnego lub wykonanie konstrukcji ze stali kwasoodpormej.
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8.2 Wymagania dotyczace opracowar dokumentacyjnych
8.2.1 Wymagania podstawowe

Sporzadzane przez Wykonawce Dokumenty muszg spelniac w szczegolnosci nastepujgce wymagania

ogolne:

1. Wykonawca przy projektowaniu Robét Budowlanych bedzie przestrzegat wszystkich wymagan
okreslonych w Umowie wykonawczej oraz PFU i zalacznikach dotgczonych do nich, ktore sg
obowigzkowe.

2. Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig Dokumentacjg¢ Projektowg w taki sposob, ze roboty wedlug niej
wykonane bedg nadawaly sig do celow, dla jakich zostaly przeznaczone.

3. Wykonawca Dokumentacji Projektowej ponosi odpowiedzialno$é za poprawno$c przyjetych
rozwigzan.

4. Przed rozpoczeciem Robét Budowlanych Wykonawca zweryfikuje dane wejéciowe do procesu
projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt migdzy innymi
wszystkie konieczne badania i ekspertyzy techniczne.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania Dokumentacji Projektowej, z Zamawiajgcym.
Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy— podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, zatwierdzenie to nie zastepuje weryfikacji projektu przez
osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen
nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pefnej odpowiedzialno$ci za zaprojektowane
rozwigzania i materialy, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani umowy w sprawie niniejszego
Zadania Inwestycyjnego.

6. Jezeli powszechnie obowigzujgce przepisy prawa Iub wzgledy praktyczne wymagaja,
aby niektore opracowania Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione
lub uzgodnienie przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

7. W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcym prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbgdne dla
zaprojektowania, wybudowania, —uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji Zadania
Inwestycyjnego.

8. Rozpoczecie Robét Budowlanych bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Projektu Wykonawczego .

9. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego w szczegolnosci: Projektu Wykonawczego, Planu
Rozruchu, Projektu Organizacji Robét i Ruchu oraz pozostatych dokumentacji nie bedzie
zwalniaé Wykonawcy z jego obowigzkow wykonania Zadania Inwestycyjnego zgodnie z Umowg
oraz pozostalymi wymaganiami opisanymi w Dokumentacji przetargowej. \Wszystkie
modyfikacje wymagane przez Zamawiajgcego beda wykonywane bez dodatkowej optaty
i z nalezytg starannoscia.
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10. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym w szczegolnosci elementow
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego. W celu ich uzgadniania Wykonawca
powinien przewidzie¢ spotkania koordynacyjne w siedzibie Zamawiajgcego nie rzadziej niz raz
w tygodniu.

11, Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentacii
Projektowej w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotnosci. Projekty nalezy
sporzadzic w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w okiadke formatu A-4, w sposob
uniemozliwiajacy dekompletacje projektu. Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy
zostanie przekazana na no$nikach CD-R lub DVD w formatach edytowalnych (.dwg , docx, .xls)
i nieedytowalnych(.pdf), Wymienione wyzej Dokumenty nalezy dostarcza¢ Zamawiajgcemu w
3 egzemplarzach wersji drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Kazdy
egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Kazda z branz winna byc¢ przekazana w
osobnym, oznaczonym indywidualnym kolorem tomie/segregatorze zawierajgcym spis treéci z

wyraznym oznaczeniem poszczegdlnych dziatow w danej branzy.

8.3 Zakres Opracowan Dokumentacyjnych

W ramach Umowy Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do
zaprojektowania, wykonania i przekazania Obiektu do eksploataciji, obejmujace w szczegolnosci:
1. Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,
2. Projekt Wykonawczy obejmujgcy wszystkie branze, a w szczegolnosci:
a. branza architektoniczna,
b. branza konstrukcyjno-budowlana,
c. branza instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych,
gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych,
d. branza instalacyjna w zakresie instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych oraz
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
e. branza instalacyjna w zakresie instalacji technologicznych,
f. branza teletechniczna,
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR)
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzeénia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz.
1686 z pozniejszymi zmianami badz przepisami, kiore weszty w jego miejsce). Dziennik budowy
zostanie pobrany z odpowiedniego urzedu przez Zamawiajgcego i udostepniony dla
Wykonawcy.
Projekt Organizacji Robot i Ruchu na Terenie Budowy.
Dokument ,Ocena zagrozenia wybuchem” i dokument ,Zabezpieczenie przed wybuchem” jako
dokumenty zintegrowane.

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Dokumentacie Powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow
potacze migdzyobiektowych, jak rowniez z dokumentacjg wszystkich zastosowanych
urzgdzer | materiatow (atesty, aprobaty, deklaracje uzytkowe, karty charakterystyki itp. w jezyku
polskim).

instrukcje Rozruchu.

Instrukcje obsiugi i konserwacji Jednostki Wytworczej w jezyku polskim.

Harmonogram czynno$ci serwisowych wymaganych przez producenta Jednostki Kogeneracii
Instrukcie eksploatacji kogeneracji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Energii 2z dnia
25.08.201¢ (Poz. 1830 ) w jezyku poiskim

instrukcje wspdipracy Obiektu z Cieptownia

Instrukcie eksploatacji | wspolpracy z siecig elektroenergetyczng

instrukcje eksploatacji GAPC

Instrukeje eksploatac]i instalacji PV

Instrukcja eksploatacji Obiektu” rozumianej jako dokumentu zawierajacego wszystkie
informacje dot. eksploatowanej instalacii, szczegolnosci z:

a. Zapisy o nastawach fabrycznych” (podstawowych) elementéw uktadu takich jak:
nastawy wysokoéci podnoszenia pomp obiegowych (badz zakresow nastaw regulaci),
nastaw przepustnic regulacyjnych w ukladzie odprowadzenia ciepia,
nastaw reduktoréw cisnienia gazu zaréwno przed agregatem jak i w szafie gazowej,

nastaw presostatow cisnienia powietrza, cishienia gazu,

™~ e e 0T

wartoéci nominalnych przeptywow,
podstawowe informacje nit prawidliowego cisnienia wody w Uktadzie odbioru ciepta, czy

©

prawidtowego cisnienia glikolu w ukladzie chiodzenia LT i HT,

h. informacje dot. prac konserwacyjnych np. wymiennika spalin, brak szczegotowe
informacje co dokladnie nalezy wykonag, informacje kiedy, z jaka czestotliwoscia, badz
przy jakich spadkach oporow po stronie spalinowej jub wodnej nalezy wykonac
czyszezenie wymiennika spalin.

i. Informacja o dziataniach do podjgcia w przypadku wzrostu waznych wskaznikow
(cisnienie, temperatura inne) powyzej wartosci ostrzegawczych,

Instrukcja obstugi Agregatu Kogeneracyjnego §. urzadzenia energetycznego zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy pray urzgdzeniach
energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019

Instrukcje obstugi urzadzen oraz karty gwarancyjne w jezyku polskim.

Dokumenty wymagane do uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie Obiektu. Uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiekiu jest obowiazkiem Wykonawcy i warunkiem uzyskania
odbioru koncowego.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Dokumentacja projektowa winna byC opracowana przez wykwalifikowany personel posiadajacy

odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, co powinno byé potwierdzone podpisem osob

Strona 116




Znak sprawy: 3/7.5.4/2022

uprawnionych. Roboty Budowlane powinny by¢ zaprojektowane, tak aby byta mozliwo$¢ wykonania ich

zgodnie z Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz sztuka budowlana.

Wszelkie modyfikacje Dokumentéw wymagane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego — obcigzajg

Wykonawce i sg wliczone w jego wynagrodzenie ryczaltowe wskazane w ofercie.

8.3.1

Podstawa prawna Opracowari Dokumentacyjnych

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac catosé¢ Dokumentacji projektowej oraz dokumentaci

realizacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dokumentacja projektowa musi by¢

opracowana w szczegolnosci zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. U. 2021 poz. 2351, z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2021
poz. 1169 wraz z pozn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét
Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2454 z

podzn. zm.).

Rozwigzania projektowe bedg spelnia¢ szczegotowo i kompletnie wymogi wynikajgce przede wszystkim

z ponize] wskazanych przepiséw bagdz przepisow, kiore weszly w ich miejsce lub przepisow

zaktualizowanych:

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r.,
Nr 124, poz. 1030 z pozn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projekiu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzn.
zm.),

Rozporzgdzanie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgeych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r., Nr. 138, poz. 931 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz.U. 2021 poz. 144),
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7. Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac

projektowych lub budowlanych.
8.3.2 Terminy przygotowania dokumentaciji
Dokumentacja bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w nastgpujgcych etapach:

Etap I: w terminie okre$lonym w Umowie wykonawczej uzgodni z Zamawiajgcym Projekt Budowlany i

wystgpi o pozwolenie na budowe,

Etap II: W terminie okreslonym w Umowie Wykonawczej przygotowanie Wykonawca zatwierdzi
z Zamawiajgcym Projekty Wykonawcze we wszystkich branzach, dokumenty wskazane w rozdziale 8.2

Etap lll: dokumentacja dla Jednostki Wytwarczej zgodnie z terminami i zakresem szczegdlowo
opisanym w rozdziale 8.3.8

Etap IV: Pozostala dokumentacja po realizacyjna opisana w PFU np. z rozdzialu 8.3.8, wymagana do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu zostanie dostarczona przez \Wykonawce nie pézniej niz

21 dni przed zgtoszeniem do odbioru kohcowego,
8.3.3 Proces przekazywania i Zatwierdzania dokumentow przez Zamawiajgcego

Przekazanie i zatwierdzanie dokumentéw opisanych w rozdziatach 8.2, 8.3, 9.7.4 na potrzeby realizacji
Zadania Inwestycyjnego wymagajgcych zatwierdzenia przez Zamawiajacego bedzie odbywac sie
zgodnie z nastepujgca procedura:

1. Wykonawca przygotuje dokument i przedtozy go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie
co najmniej 21 dni przed wymagang datg jego zatwierdzenia.

2. Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu
przekaze Wykonawcy drogg elektroniczna uwagi do nich badz informacjg o ich prawidiowosci i
kompletnosci.

Wykanawca zobowigzany jest do niezwtocznego uzupelnienia wskazanych brakow.
Jezeli zajdzie konieczno&¢ uzupetniania brakéw przez Wykonawce terminy dla Zamawiajgcego
na weryfikacje dokumentow biegng na nowo od momentu uzupelniania tych brakéw.

5. W przypadku, gdy dokument nie bedzie kompletny, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
przystapienia do Zadania Inwestycyjnego, etapu, kamienia milowego lub czynnosci wynikajgcej
z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Brak zatwierdzenia wymaganego dokumentu i
opoznienie w realizacji Umowy wykonawczej z tej przyczyny bedg uznane za wynikajgce z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. W przypadku braku wydania w terminie nalezycie wykonanej dokumentacji lub braku akceptacji
dokumentaciji przez Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania czgsci
umowionego wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z Umowy, a ponadto Strony nie dokonajg
odpowiednich odbiordéw,

7. W przypadku zakornczenia Umowy bez uzyskania przez Wykonawce odbioru czesciowego
lub Odbioru Koncowego w petnym zakresie Wykonawca zobowigzuje sig wydac
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Zamawiajacemu kompletna dokumentacje¢ odpowiadajgca stanowi wykonanych prac ha dzier

zakonczenia Umowy.

8.3.4 Wymagania w zakresie Projektu Budowlanego
Projekt Budowlany nalezy wykona¢ przede wszystkim zgodnie z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t]. Dz.U. 2021 poz. 2351, z pozn. zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 T.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz.U. 2021 poz. 1169, z pozn. zm.);

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

Zakres i tre$¢ Projektu Budowlanego musi by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektow
budowlanych bedacych przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia skomplikowania Robot
Budowlanych.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty —zwigzane z pozyskaniem  decyzji, uzgodnien

oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej,

Projekt Budowlany musi zawierac: projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie
do celéw projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt Wykonawcy), projekty techniczne,
projekt architektoniczno-budowlany w  zakresie uwzgledniajacym specyfike Robdt Budowlanych
wystepujacych branz, okreslajgcy funkcjg, forme i konstrukcje Obiektu, charakterystyke ekologiczng

oraz niezbedne rozwigzania techniczne (zgodnie z art. 34 ,Prawa Budowlanego).

W przypadku realizacji robot na zgtoszenie Wykonawca takze przeprowadzi peing procedure w imieniu

Zamawiajgcedo.
8.3.5 Projekty obiektow budowlanych i konstrukeji

W procesie przygotowania projektu budowlanego i na etapie przygotowania Projektow Wykonawczych
wszystkich branz , projekty te zostang przekazane Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia
w terminach i zasadach opisanych w rozdziale 8.3.2 i 8.3.3 ,a sklada¢ sig bedg miedzy innymi z
nastepujacych tematow i pozycji:

1. Rysunki zlozeniowe, warsztatowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,
dla budynkdw, konstrukcji inzynierskich oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia,
Rozwigzania projektowe fundamentow i ich posadowien,
Rysunki elementow konstrukeyjnych oraz szczegoly elementow zelbetowych i murowanych,
stalowych, drewnianych wraz z wykoriczeniem,
Rysunki zbrojenia,

5. Rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych,

zelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementéw i szczegaly ich potgczen,
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6. Rysunki dla robét konstrukeyjnych i wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki,
itd.

7. Wszystkie polgczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewngtrzne, szczegoly architektoniczne,
Szczegoly projekiu powlok zabezpieczajgcych,

9. Rysunki szczegolowe drég tgcznie z kraweznikami i odwodnieniem oraz miejscami
postojowymi

10. Zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pormochicze,

11. Opisy techniczne.
8.3.6 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR)

Specyfikacje opracowane przez Wykonawce winny doprecyzowywac przedmiot zamowienia w zakresie
wymagan jako$ciowych i odbiorowych. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ dla kazdej z branz w oddzielnym
opracowaniu i umiesci¢ w wydzielonym, opisanym segregatorze. Podzialu STWIOR nalezy dokonac na
nastepujace branze:

1, branza budowalna z podziatem na:
o architekture z branzg konstrukcyjno-budowlana,
s zagospodarowanie terenu,
2. branza sanitarna z podzialem na instalacje wewnetrzne i zewnetrzne oraz wyszczegdlnieniem:

e instalacji technologicznych,

instalacji kanalizacji sanitarnej/technologicznej,

instalacji kanalizacji deszczowe)j,
e instalacji wentylacyjnej,
e instalacji p.poz. i detekcji gazu,
¢ branza technologiczna
3. branza elektryczna i AKPIA z podzialem na instalacie wewnetrzne i zewnetrzne
oraz wyodregbnieniem:
o rozdzielni elektrycznych,
o wewnetrznej instalacji elektrycznej i instalacji o$wietlenia,
» instalacji odgromowej i uziemienia,
o instalacji staboprgdowych, w tym pomiarowe i sterowanie,
o wewnetrznej linii kablowej SN i nN.
Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) musi zostac przygotowana przez

Wykonawce na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego i wraz z nim zatwierdzona.
8.3.7 Projekt Organizacji Robét i Ruchu

Wykonawca nie pozniej niz na 21 dni przed przekazaniem Terenu Budowy Zatwierdzi z Zamawiajgcym
Projekt Organizacji Robdt i Ruchu, ktory musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania Robét Budowlanych na warunkach Umowy wykonawczej. Projekt
Organizacji Robot i Ruchu opisuje metody przygotowania i realizacji prac w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo ludzi na kazdym etapie prowadzonych robot. Projekt Organizacji Robot i Ruchu

Strona 120




Znak sprawy: 3/7.5.4/2022

powinien byé¢ zgodny z planowang technologia wykonania prac, dokumentacja techniczno-ruchowa,

instrukcjami eksploatacyjnymi i instrukcjami stanowiskowymi.
8.3.8 Dokumentacja dla Jednostki Wytworczej

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkg
dokumentacje dotyczacg Jednostki Wytworczej (w tym ich poszczegalnych urzadzen lub innych
elementoéw) umozliwiajacg poznanie zasad dziatania Jednostki Wytworczej oraz samodzielng ich
obstuge i eksploatacie przez Zamawiajacego, a takze wszelka dokumentacje dotyczgcy prac
wykonanych przez WWykonawce w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego.

Minimalny zakres dokumentacii, jakq Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ obejmuje:

1. dokumentacja na potrzeby Rozruchu (D1) — przedkiadana nie pézniej niz w_terminie 21 dni
przed datg planowanego Rozruchu, w skiad ktérej wehodza:

a. dokumentacja dot. Jednostki Wytwoérczej oraz innych niezbednych elementow
i urzadzen zakupionych przez Wykonawce na potrzeby realizacji Zadania Inwestycyjnego
przekazana od ich producentow,

b. protokét FAT (Factory Acceptance Protocol) z testéw przeprowadzonych
u producenta Jednostki Wytworczej z podanym jej numerem seryjnym,

c. wykaz urzadzen objetych Przedmiotem Zamowienia podlegajacych zgtoszeniu
do UDT,

d. dokumentacje niezbedng do przekazania wszelkim instytucjom i urzedom panstwowym
zgodnie z ich wymogami w szczegolnosci  PIP, PIS, PSP, URE oraz wszelkie inne
niezbedne do rozpoczecia Rozruchu,

e. Plan Rozruchu zatwierdzony z Zamawiajgcym,
f Wszelkie DTR, instrukcje szczegdlnie te wymienione w rozdziale 8.3.9.

2. dokumentacja porozruchowa (D2) - przedkltadang wraz ze zgloszeniem _gotowosci
do rozpoczecia Ruchu Probnego, w skiad ktérej wehodza:

a, dokumenty z dostosowania Jednostki Wytwarczej oraz innych zakupionych urzgdzen i
elementéw do potrzeb Zamawiajgcego,

b. dokumenty poszczegdlnych urzgdzen wchodzacych w skiad Jednostki Wytworezej z
wypetionymi danymi dot. Rozruchu, typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych
wielkosci, z uzyskania Parametrow Kontrolnych,

c. protokoly z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan (w tym préb
szczelnosci),

d. Dziennik Rozruchu — prowadzony w jego trakcie oraz dokumentujacy caly jego przebieg,

e. protokét z Rozruchu z danymi pozwalajacymi na sprawdzenie osiggnietych przez
Jednostke Wytwarczg Parametrow Kontrolnych opisanych w Tabeli 1, Tabeli 2

f. Poprawiona o wnioski z Rozruchu dokumentacja, w tym instrukcje wymienione w
rozdziale 8.3.

g. Instrukcja wspolpracy Obiektu i Cieptowni.
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3. dokumentacja porealizacyjna (D3) — przedkiadana rninimurn 21 dni przed gdbigrem Koncowyim,

w skiad ktdrej wehodzg w szczegoinosci:

a.
o.

peina dokumentacja okreslona w punktach D1 oraz D2,

karta gwarancyjna Jednostki \Wytworcze] oraz ich urzadzen | elementow
z wypelnionymi danymi dot. Rozruchu, typu, numerd seryjnego, wskazaniem konkretnych
wielkosci {gdy dokumentacja Jednostki Wytworcze] dotyczy typoszeragu urzgdzen)
dokumenty potwierdzajgce dokonanie zgioszen i uzyskanier odbioréw UDT,

decyzje Urzedu Dozoru Technicznego w przedmiocie dopuszczenia do eksploatacji
urzgdzen wytworczych stuzacych do wytwarzania energii, wraz z protokoiami
sprawdzenia technicznego stanowigcymi zalgczniki do decyzji

wyniki prob eksploatacyjno — ruchowych fok. 3 strony/ potwierdzajgce mozliwosd
wykorzystywania w nalezgce] do Zamawiajacege Agregatu Kogeneracyjnego
okre$ionego rodzaju paliwa

dokumenty potwierdzajgce moc zainstalowang elektryczng Agregatu Kogeneracyjnego
w szczegdlnosci: zdjecia tabliczek znamionowych generatoréw  elekirycznych
dokumentacja techniczno-ruchowa generatorow elektrycznych (czest dot. parametrow

technicznych)

UWAGA: Zgodnie z art. art. 2 pkt 12 ustawy o CHE moc zainstalowana elekiryczna ozhnacza imoc

znamionows czynna: generatora wyrazonq w [W] lub wielokrotnosciach tej jednostki miary, osiggang

przy znamionowym wspodlczynhiku mocy cos i,

g.

opis parametrow oraz stanu technicznego urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii:
silnikow i generatoréw elektrycznych z okresleniem rodzaju wykorzystywanego paliwa
atesty, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci Jednostki Wytworczej
oraz ich urzgdzen i elementow,

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) oraz wszystkie instrukcje obstugi Jednostki
Wytworczej oraz urzadzen i instalacii, instrukcja wspdtpracy Obiektu z Cieplownig —
dokumenty zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

dokumenty potwierdzajgce moc cieping Jednostki Wytwérczej oraz pozostate dokumenty
wymagane do procesu pozyskania koncesji wytwarzania ciepia,

protokdl badan spetnienia uwarunkowan w zakresie emisji hatasu,

protokét potwierdzajacy wypetnienie wymaganh $rodowiskowych w zakresie emisji NOX,
sprawozdanie z przebiegu Ruchu Probnego dokumentujace caly jego przebieg,

protokét z przeprowadzonego Ruchu Probnego, z danymi pozwalajacymi na sprawdzenie
osiggnistych przez Jednostki Wytwdreze Parametrow Kontrolnych,

dokumentacje szkoleniowg zawierajgcg. opisy dziatania Jednostki Wytwoérozej
przystosowane dla jej uzytkownikow kohncowych,

raport z przeprowadzonych szkolen personelu zawierajgcy informacje o osobach
przeszkolonych, zakresie ich przeszkolenia oraz potwierdzajace dopuszczenie 080b

przeszkolonych do obstugi Jednostki Wytworczej,
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q. oswiadczenie, ze Jednostka Wytworcza oraz jej poszczegolne elementy spelniajg
wymagania z art. 16 ust. 3 pkt 2 oraz z art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b tiret drugi ustawy
o promowaniu energii elekirycznej z wysokosprawnej kogeneracji, a wszystkie
urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Zamowienia
zostaly wyprodukowane w okresie 18 miesiecy przed dniem dostarczenia Jednostki

Wytworczej w Zabudowie Kontenerowej.
8.3.9 Plan Rozruchu

Plan Rozruchu zawierat bedzie szczegbtowy program czynnoéci wykonywanych przez Wykonawce
podczas Rozruchu oraz wymagania dotyczgce minimalnego zakresu dziatan innych podmiotow,
w tym Zamawiajgcego niezbednych do przeprowadzenia Rozruchu. W szczegdlnosci bedzie on

zawierac:

1, szczegdlowy opis czynnosci ze wskazaniem ich zakresu, przebiegu, nastgpstwa czasowego
oraz wymagan warunkujgcych ich wykonanie,

2. specyfikacje ilosciowo-jakosciowa srodkow | materiatow  eksploatacyjnych niezbgdnych
do przeprowadzenia Rozruchu (dostarczanych przez Wykonawce i Zamawiajgcego), lacznie
z planowang norma ich zuzycia,
wymagang liczbe personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego,
szczegolowy harmonogram (z datami) Rozruchu,

wzor dziennika Rozruchu.

Wykonawca przygotuje Plan Rozruchu i przediozy go Zamawiajgcemu do Zatwierdzenia w terminie

co najmniej 21 dni przed datg planowanego rozpoczecia Rozruchu.
8.3.10 Instrukcja eksploatacji Jednostki Wytworczej

Instrukcja eksploatacji Jednostki Wytwérczej bedzie zawierata instrukcje uzytkowania oraz konserwacji
Jednostki Wytworczej, a takze wszystkich ich poszczegolnych urzadzen i elementow wymagajgcych
takich dziatan. Instrukcje te musza by¢ szczegolowe i uwzglednia¢ calos¢ Jednostki Wytworczej,
ukladéw sterujacych, akcesoriow i elementow dodatkowych tak, aby Zamawiajgcy mogt $wiadomie
i bezpiecznie eksploatowac, konserwowac i regulowac te urzadzenia. Instrukcja eksploatacji Jednostki

Wytworczej bedzie zawierac w szczegolnosci nastepujgce dane:

a) strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe zadania inwestycyjnego,
b) spis tresci,

c) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu,

d) opis warunkéw gwaranciji producenta,

e) wykresy iilustracje, schemat technologiczny,

f) szczegotowy opis funkeji,

g) podstawowe parametry techniczne, dane o osiggach i wielkosci nominalne,
h) instrukcje instalacyjne,

i) instrukcje i procedury uruchamiania,

j) zasady regulacji i parametry domysine urzadzenia lub instalacji,

Strona 123




Znak sprawy: 3/7.5.4/2022

k) procedury testowania,
Iy zasady eksploatacii,
m) instrukcje wytaczania z eksploatacii,

) instrukcje lokalizowania awarii, postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
0) Srodki ostroznoéci,

) instrukcje dotyczgce konserwacii i naprawy: muszg zawieraé szczegdtowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego
stanu i trwaloéci urzadzen,

q) instrukcje smarowania, z wykazem punkiow, ktére nalezy smarowac, zalecanymi rodzajami,
klasg | zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoécig smarowania,
r) wykaz zalecanych czesci zapasowych (zamiennych) i szybko zuzywajacych sie wraz z danymi
kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta,
s) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawienn przetgcznikow sterujgcych
i alarmowych,
t) schemat polgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiadéw sterujgcych
i oswietleniowych.
Wykonawca przygotuje Instrukcje eksploatacji Jednostki Wytwarczej i przediozy jg Zamawiajgcemu
do i Zatwierdzenia w terminie co najmniej 21 dni przed data rozpoczecia Rozruchu. Brak uzyskania
akceptacji Zamawiajacego przygotowanej Instrukcji eksploatacji oznacza brak zgody na rozpoczecie

Rozruchu.

Dokonanie przez Zamawiajacego Odbioru Koficowego nie stanowi potwierdzenia, ze Instrukcja
eksploatacji Jednostki Wytworczej jest kompletna. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ przystugujgcych mu
uprawnief tytutu nienalezytego wykonania Umowy, jesli braki instrukcji ujawnig sie po dokonaniu

odbioru koncowedgo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzupeini¢c wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego
w instrukgji eksploatacji w ciagu 30 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych
brakach.

8.3.11 Instrukcje Eksploatacji Urzgdzen

Wykonawca nie pozniej niz na 21 dni przed planowanym Rozruchem dostarczy 3 egzemplarze
papierowe + wersja elektroniczna (w tym *.pdf) na CD/DVD instrukcji eksploatacji i konserwacji w jezyku
polskim dla kazdego urzgdzenia wymagajgcego czynnosci konserwacyjnych lub eksploatacyjnych.
Instrukcje muszg byé szczegotowe i uwzgledniaé cato$é urzadzenia, ukltadow sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych tak, by Zamawiajgcy mogt $wiadomie i bezpiecznie eksploatowac,
konserwowac

i regulowac urzgdzenia.

Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez Wykonawce
w ciggu 21 dni kalendarzowych od zawiadomieniu przez Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.
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Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ w szczegolnoéci nastepujace dane:

a)
b)

c

o

Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukeji, nazwe inwestyciji,

Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu,
Opis warunkow gwarancji producenta,

Wykresy i ilustracje, schemat technologiczny,

Szczegotowy opis funkcji,

Podstawowe parametry techniczne, dane o osiggach i wielko$ci nominalne,

Instrukcje instalacyjne,

Instrukcje i procedury uruchamiania,

Zasady regulacji i parametry domyslne urzgdzenia lub instalacji,

Procedury testowania,

Zasady eksploatacji,

Instrukcja wytgczania z eksploatacii,

Instrukcja lokalizowania awarii, postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
Srodki ostroznosci,

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy: winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgéci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzgdzen
Instrukcje smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czeéci zapasowych (zamiennych) i szybko zuzywajgcych sig wraz z danymi
kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elekirycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych
i alarmowych
Schemat polgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddéw sterujgcych
i oSwietleniowych
Do instrukcji jako zalgcznik dodaé wymog listy czynnosci kontrolnych. Lista czynnoéci
kontrolnych ~ powinna  zawiera¢ informacje  dotyczgce  okresowych — czynnosci
sprawdzajgcych/serwisowych, ktére nalezy wykonywa¢ cyklicznie przez personel
Zamawiajgcego.

8.3.12 Dokumentacja powykonawcza dla Obiektu

Wykonawca jest ponadto zobowigzany przygotowaé oraz wydac Zamawiajgcemu takze wszelkg inng

dokumentacje wymagana trescig lub celem Umowy w terminach niezbednych do prawidtowej realizacji

Zadania Inwestycyjnego. Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak,

aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata stawianym wymaganiom i nie dopuszcza sig¢ nanoszenia

zmian na Dokumentacji Powykonawczej w formie odrecznej (np. notatki, dopiski lub skreslenia) .
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VWykonawca w ramach umowy zobowigzany jest przygotowaé w szczegdinosci nastepujgcs

dokumentacje powykonawcza:

1.

10.
1.

12,

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposcb czytelny wszelkimi zmianamt
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zrealizowanego Zadania
Inwestycyjnego

wykonawca zobowigzuje sie wydawac Zamawiajgcemu nie poézniej niz na 21 dni przed
planowang data odbioru koficowego umowiong miedzy Stronami komipletng dokumentacje w 5
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie
umozliwiajacym jej eksport do plikdw w formacie (.doc) (na piycie CDY DVD), a takze przesle
wersje elsktroniczng dokumentacji na adres e-mail Zmawiajacego,

dokumeniacja zostanie wydana w jezyku polskim. W przypadku dokumentow obcojezycznych
dokumentacja zostanie wydana wraz z ich uwierzytelnionym tlumaczeniem na jezyk palski,
wszystkie wymagane zatgczniki do wniosku © pozwolenie na uzytkowanie/zgtoszenie
zakoriczenia robot,

wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbedne do przekazania wszelkim instytusjom
i urzedom panstwowym zgodnie z ich wymogami {m.in. PIP, PIS, PSP, URE),

dokumentacja fotograficzna robot zanikowych oraz zdjecia z przebiegu budowy na potrzeby
archiwizacji,

instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje pierwszej pomocy, BHP, p.poz.

Ksigzki budowlane obiekiow,

Karty gwarancyjne wszystkich urzgdzen - z wypelionymi danymi dot, Rozruchu, typu, numeru
seryjnego, wskazaniem konkretnych wielkosci,

dokument ,Ocena zagrozenia wybuchem” araz dokument ,Zabezpieczenie przed wybuchem”,
oSwiadczenie, ze Roboly Budowlane objete przedmiotem Zamodwienia zostaly wykohane
zgodnie ze sztukg budowiang, projektem budowlanym, obowigzujgeymi przepisami prawa
i obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, a takze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, kidrermu majg stuzyé,

oraz wszelka inna dokumentacje niezbedng do umazliwienia Zamawiajgcemu samodzielna
eksploatacje Obiektu wynikajgca z celu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym instrukcje
eksploatacji i uzytkowania szczegdlowo opisane w rozdziale 8.3,

oraz wszelkg pozostaly dokumentacja wymagang trescia PFU lub Umowy.

Proces przekazania | odbicru dokumentacii zostanie zrealizowany nastgpujgco:

1.

2.

Zamawigjgcy niezwlocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 14 dni od daty ofrzymania
dokumentacji przekaze Wykonawcy drogg elekironiczng uwagi do niej bgdz informacje o jgj
prawidiowosci i kompletnosci,

Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego, lecz nie pdiniel niz w terminie 7 dni
uzupeinienia wskazanych brakow,

Jezeli zajdzie koniecznosd uzupelniania brakow przez Wykonawce terminy dia Zamawiajgcego
na weryfikacje dokumentow biegna na nowo od momentu uzupeiniania tych brakow,
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Jesli w Umowie lub innych dokumentach dot. Zamowienia przewidziano inne zasady dot.
wydania poszczegdlnych dokumentéw Zamawiajgcemu, to zasady te stosuje sig przed
zasadami opisanymi powyzej.

Nadzory autorskie

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 18
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz.U. 2021 poz.
2351 — dalej PrBudU).

Obowiazki projektanta w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego okresla w szczegodlnosci
art, 20 ust. 1 pkt. 4) PrBudU,

Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie Zamawiajgcego, do wykonywania nadzoru
autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcg Robot Budowlanych do dnia uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest:

a. stwierdza¢ w toku wykonywania Robot Budowlanych zgodno$c¢ ich realizacji z
dokumentacjg projektowa;

b. uzgadniaé mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych
w dokumentacji, zgtoszonych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego;

c. udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczgcych Przedmiotu Umowy, w tym wyjadnianie
watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz uzupetnianie
szczegoldw dokumentaciji projektowey;

d. udziela¢ odpowiedzi w siedzibie Zamawiajgcego;

e. czuwaé, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego PnB/ZRID;

f.  brac udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu, w odbiorach czesciowych i odbiorze ostatecznym Robot
Budowlanych oraz w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggnigcia
projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektéw;

g. doradzac¢ w innych sprawach dotyczgcych Przedmiotu Umowy.

Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce jest zlecenie, wystawiane
przez Zamawiajgcego w terminie nie krotszym niz 3 dni robocze przed wyznaczong datg
przyjazdu Wykonawcy na budowe lub wykonania innych zobowigzar umownych zwigzanych z
pelnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczajg przekazywanie zlecenia pocztg
elektroniczng.

W przypadku wykonania opracowan zamiennych i uzupelniajgcych spowodowanych
koniecznoscia skorygowania dokumentacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich opracowania.

Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikia z braku nadzoru budowy/robot, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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8. Za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze skierowaé do sprawowania
nadzoru autorskiego osoby trzecie, posiadajgce odpowiednie, toZzsame z Wykonawca
kwalifikacje i uprawnienia. Za dzialania i zaniechania tych oséb odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca.

8.4 Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Zadanie Inwestycyjne bedzie realizowane z zgodnie z =zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

Harmonogramem Rzeczowo Finansowym, stanowigcym zalgeznik nr 4 do Czesci | SWZ.

Terminy krokéw milowych zawartych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym muszg wynikaé
z termindw opisanych w Umowie wykonawczej, PFU oraz pozostatych Dokumentach Przetargowych.

nienaruszalne. Nalezy mie¢ na uwadze, ¢ Roboty Budowlane muszg rozpoczaé sig i zakoficzy¢

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowyrn zalgcznik nr 4 do SWZ. Daly rozpoczgcia |

zakonczenia prac pozostajg nienaruszalne.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w ciggu 14 dni od podpisania Umowy przygotowanie

Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego, ktory musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1. Obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy wykonawczej, PFU oraz Dokumentow
Przetargowych wraz z przypisaniem terminéw ich realizacji

2. Kroki milowe podzielone na czynno$ci, prace, dzialania oraz obowigzki, ktorych terminy
wynikajg z Umowy wykonawczej, PFU oraz Dokumentacji Przetargowej

3. Odzwierciedlenie zaplanowanej kolejnosci robot wynikajacych z obowigzkow Wykonawcey
w zwigzku z realizacjg Zadania Inwestycyjnego w podziale na poszczegdine tygodnie realizacji
Wymagane zasoby do realizacji poszczegolnych etapow realizacji Zadania Inwestycyjnego

4. Przypisanie odpowiedzialnoséci do krokdw milowych i czynno$ci personelu Wykonawcy

lub Podwykonawcom

8.5 Rady Budowy i komunikacja z Zamawiajgcym

W celu usprawnienia realizacji Zadania Inwestycyinego, Wykonawca zobowigzuje sig do:

1. uzgadniania na biezgco z Zamawiajgcym lub innymi wskazanymi przez niego osobami

proponowanych koncepcji i rozwigzan oraz do uzgodnienia poszczegélnych opracowaf
branzowych i projektowych.

2. przesylania na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej z realizacji
Przedmiotu Zamowienia,

3. przesylania Zamawiajacemu cyklicznych raportéw postepu prac nie rzadziej niz raz w miesigcu,
obecnosci Kierownika Budowy w Radach Budowy minimum raz w tygodniu oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

5. obecnosci osdb odpowiedzialnych za etap przygotowania dokumentac]i projektowej w radach

budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego.
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Wykonawca bedzie przekazywai raporty dotyczgce postepow prac wyznaczonemu przedstawicielowi
Zamawiajacego w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail. Raport bedzie przesytany
regularnie do 5 dnia kazdege miesigca oraz kazdorazowo w terminie 3 dni roboczych na zadanie
Zamawiajgcego. Raport bedzie zawierat minimum okreslony liczbowo procent zaawansowania prac w
kazdej z branz w stosunku do zatwierdzonego Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego

i uruchomienia Cbiekiu.

Wykonawca ma obowigzek na swdj koszt organizowac raz w tygodniu radg budowy w terminie
uprzednio uzgodnionym z Zamawiajgcym. W razie potrzeby Zamawiajgcy moze zazgdat zwotania
dodatkowej rady budowy we wskazanym przez siebie terminie. Wykonawca ma obowigzek zapewnic

pomieszczenie na terenie budowy dla co najmniej 12 asob, w ktorym beda odbywaly sie rady budowy.
W radzie budowy kazdorazowo wezmie udziak:

a) Ze Strony Wykonawey: Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdt branzowych, o ife ich
ustanowienie na potrzeby realizacji Zadania Inwestycyjnego jest wymagane ze wzgledu na
rodzaj prac, chyba, ze Wykonawca potwierdzi przed spotkaniem z Zamawiajgcym, ze ich
obecno$é nie jest na spotkaniu wymagana. W przypadku nieobecno$ci Kierownika Budowy,
w spotkaniu ma obowigzek uczestniczy¢ zastgpea Kierownika Budowy, dysponujaey peing
wiedzg na temat prowadzonych prac.

b} Ze strony Zamawiajgcego: Inspektor Nadzoru | inne wskazane osoby przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od rad budowy, Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koordynacyjnych
zwolywanych przez Zamawiajgcego, wraz z innymi wykonawcami oraz pozostalymi podmiotami
dziatajacymi na Terenu Budowy,

Osoby lub osoby wyznaczone przez Wykonawce do uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych
lub radach budowy beda dysponowaty wszystkimi koniecznymi upowaznieniami do podejmowania
decyzii w zakresie spraw bedacych przedmiotem ustaleni spotkar koordynacyjnych lub rad budowy.
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8.6 Wymagania w zakresie Terenu Budowy
8.6.1 Organizacja robot

Planowany przebieg realizacji Zadania Inwestycyjnego zostanie opisany i przedstawiona przez
Wykonawce w Projekcie Wykonawczym, Jeden egzemplarz akiualnej dokumentacji musi by¢ dostepny

u Kierownika Budowy na terenie budowy.

Wykonawca zapewni nadzér osoby posiadajgcej stosowane uprawnienia budowlane w danej
specjalnosci, ktora bedzie pelni¢ funkcje Kierownika Budowy posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen dla realizacji Zadania Inwestycyjnego. Wykonawca ztozy
stosowne oswiadczenie Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

Wykonawca w czasie trwania realizacji Robot Budowlanych bedzie dysponowat przy realizacji prac co

najmniej osobami posiadajgcymi uprawnienia, w tym przede wszystkim:

1. jedna osobg petniacy funkcje kierownika robot posiadajgca uprawnienia do kierowania pracami
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczen,

2. jedng osobg pelnigca funkcje kierownika robot posiadajg uprawnienia do kierowania pracami
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen,

3. jedng osobg petnigeg funkcje kierownika robét posiadajgcg uprawnienia do kierowania pracami
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

4, jedng osobg pelnigcg funkcje kierownika robot posiadajgca uprawnienia do kierowania pracami
w zakresie inzynieryjnym drogowym bez ograniczen.

Wszystkie wymienione wyzej osoby muszg by¢ cztonkami okrggowej izby inzynieréw budownictwa oraz
posiadac aktualne ubezpieczenie OC zgodnie z warunkami Umowy na wykonanie,

W zakresie wymagan BHP i ppoz. Wykonawca zobowigzuje sie do wyznaczenia koordynatora
sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych
przez réznych pracodawcow wykonujgcych prace w tym samym miejscu zgodnie z art. 208 kodeksu

pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, jako$¢ zastosowanych materiatdéw, jakos¢ sprzetu uzytego do wykonania robdt,
kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzig¢ dla
wiasciwego wykonania i zakoriczenia robot. O zamierzanym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego,
dolaczajgc osSwiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa
wraz z dostarczonymi mu przez Zamawiajgcego oswiadczeniami inspektoréw nadzoru stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz z aktualnymi

zaSwiadczeniami o wpisie na liste cztonkow okregowej izby inzynierow budownictwa.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony geodezyjnych punktow pomiarowych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed przejeciem
terenu Wykonawca sporzgdzi szczegolowg dokumentacje fotograficzng terenu oraz obiektow i instalacii,
it. w zasiegu potencjalnego oddzialywania budowy. Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy
i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu obiekiéw, zarysow robdt ziemnych na powierzchni
terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu
podiuznego i przekrojow poprzecznych, polozenia ich osi geometrycznych, glgbokosci wykopow,

zarysow skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu przez uprawnionego geodetg.
Wykonawca przede wszystkim:

1. przygotuje teren poprzez rozebranie istniejgcych nawierzchni do odtworzenia,

2. wykona niezbedne tymczasowe przejécia i drogi dojazdowe zapewniajgc mozliwo$¢ normalnej
i bezpiecznej obstugi terendw przyleglych,

3. usunie wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi
robotami, w tym poprzez wykonanie stosownych instalacji zastepczych, a nastgpnie przystgpi
do wykonywania robot. Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania w zakresie
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i bedg uwzglednione w
wynagrodzeniu
za realizacje przedmiotu Zamowienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie realizacji Rob6t Budowlanych az do ich zakonczenia i odbioru
kohcowego Robot Budowlanych, a w szczegolnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséh
wykonujgeych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnes¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob nieupowaznicnych. Wykonawca zapewni nalezytg

ochrone oraz monitoring terenu budowy.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony
w wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Zaméwienia. Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu
Zamowienia obejmuje koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, Scieki, ciepto,
itp. Wynagrodzenie to obejmuje réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne koszty
zwigzane z korzystaniem z tych mediow do rozpoczecia Ruchu Prébnego oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytgczy tymczasowych wybudowanych przez Wykonawce w ramach zapewnienia
dostepu do mediéw w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. Zabezpieczenie korzystania z ww.
czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie

prac projektowych i ofrzymanie niezhednych pozwolen i zezwolen.
8.6.2 Roboty Budowlane w zakresie przygotowania terenu budowy

Teren budowy jest zlokalizowany na Dzialce oraz dzialkach nalezgcych do Zamawiajgcego. Teren
Budowy nie posiada punktow poboru wody, energii elektrycznej i zrzutu Sciekéw sanitarnych.
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Zabezpieczenie niezbednych mediow dla potrzeb Zadania Inwestycyjnego jest po stronie Wykonawcy.
Organizacja robot przygotowania Terenu Budowy powinna odbywac sie

w zgodzie ze sztukg budowlang, zasadami bezpieczenstwa robot okreslonymi w szczegolnosci w:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1461 z pdzn. zm.),

2. Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczetistwa
i higieny pracy podczas wykonywania Robot Budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401

z poézn, zm.).

Wszystkie Roboty Budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi, aktualnymi
przepisami i normami, zasadami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymaganiami podanymi
w zgloszeniach oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.
8.6.3 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zlecajgcy dopuszcza lokalizacje placow sktadowych i magazynowych na potrzeby niniejszej inwestycji
na terenie  budowy. Wykonawca — wydzieli i wygrodzi —  po  uzgodnieniu
z Przedstawicielem Zamawiajgcego o$wietlony teren niezbedny do realizacji Robat Budowlanych.

8.6.4 Urzgdzenie Terenu Budowy

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty Budowlane na terenie przez niego zabezpieczonym
i oznaczonym zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje
swoje biuro w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego. W przypadku budowy biura
przez Wykonawce bedzie ono solidnie wykonane, odpowiednio wyposazone, zabezpieczone. Biuro
Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane, dopoki ostateczny protokét koricowy Robét Budowlanych nie
zostanie podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz o ile Przedstawiciel Zamawiajgcego nie
wyda pisemnego polecenia likwidacji.

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode i odprowadzania $ciekow na
potrzeby Robot Budowlanych oraz biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobér wody i odprowadzenie
Sciekéw poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z dostawg wody
i odprowadzaniem $ciekéw zostang usuniete po podpisaniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego

ostatecznego protokotu koricowego Robét Budowlanych,

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elekiryczng dla potrzeb
prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie oplaty za pobor (zuzycie)
energii elektrycznej i innych medioéw poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne zwigzane
z dostawg energii elekirycznej do Terenu Budowy zostang usunigte po podpisaniu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego ostatecznego protokolu koricowego Robét Budowlanych.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do Terenu Budowy. Wykonawca zadba
o to, by nie spowodowaé zniszczen drég przez pojazdy, w tym pojazdy gasienicowe. Ewentualne
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uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe oraz pozarowe beda

utrzymywane w czystosci wolne od przeszkod.

Na 21 dni przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca musi dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Projekt Organizacji Robot i Ruchu zawierajacy rozdziat ,projekt zagospodarowania

terenu budowy” obejmujacy w szczegothoscl

1. biura budowy Wykonawcy i Kierownika Budowy,
2. magazyny | miejsca skladowania materialdw,
3

migjsca postojowe sprzetu,

P

inne tymeczasowe obiekly zaplecza budowy niezbedne do realizacji Robot Budowlanych.

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia za realizacjg Zadania Inwestycyjnego jest zobowigzany
zorganizowaé zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogow Patistwowe] Inspekcji Pracy i Pafistwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno speiniat wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze

magazynowania materiatow.

Zamawiajacy.
1. wymaga wyposazenia biura Wykonawcy w sprzet umozliwiajacy kKomunikacjg elektroniczng,
telefoniczng,
2. oprogramowanie umozliwiajgce przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow Wykonawcy
w wersji elektronicznef. dia plikéw tekstowych z rozszerzeniem *.doc/*.docx, dla arkuszy
kalkulacyjnych i harmonogramow z rozszerzeniem *.xIs/*xlsx oraz dla plikéw graficznych
Z rozszerzeniem®'dwg.,
3. wykohawca zapewni takze petne wyposazenie biura lub dostgp do sprzgtu: do przetwarzania
materiatéw papierowych na cyfrowe oraz powielania malo i wielko- formatowego.
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Zamowienia obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zapewnia:
1. dostawa montaz, wyposaZenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreslonych
prawem,
2. wydzielenie zabezpieczonego zaplecza magazynowania materialow,
3. utrzymanie zaplecza Wykonawcy przez caly okres realizacji Robét Budowlanych zgodnie
z umowa az do protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego,
ulrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
ubezpieczenie pomieszczer | wyposazenia,
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacii,
7. zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkow BHP i p.poz.,
8. utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
9, zapewnienie potrzebnych materiatow, drodkdw czystosci, ochrony indywidualnej ifp.,

10. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow | urzgdzen,
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11. likwidacje zaplecza Wykonawcy,

12. oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

8.6.5 Przekazanie Terenu Budowy

1. VWykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz na 21 dni przed planowanym przekazaniem Terenu
Budowy:

a) zatwierdzi¢ z Zamawiajacym opracowang przez Wykonawce Dokumentacjg Projektowg oraz
Projekt Organizacji Robot i Ruchu,

b) potwierdzi¢, ze o planowanym rozpoczeciu Robdt Budowlanych zostali powiadomieni
gestorzy infrastruktury,

c) potwierdzi¢ zgloszenie do wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z dotgczeniem
oéwiadczenia Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa,

d) w porozumieniu z Zamawiajgcym wystgpi¢ o Dziennik Budowy i odebra¢ od Zamawiajgcego
lub organu go wydajgcego,

e) potwierdzi¢ zabezpieczenia mediow na czas prowadzenia Robdt Budowlanych,

f)  przekazac Inspektorowi Nadzoru plan BiOZ,

g) potwierdzi¢ Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego osobe wyznaczong na kierownika
budowy i przekaza¢ oswiadczenie o podjeciu sie przez te osobe obowigzku Kierowania
budowg wraz z kopiami odpowiednich uprawnien oraz zaswiadczenie o przynaleznoéci do

izby inzynieréw budownictwa i posiadaniu aktualnego ubezpieczenia OC.

h) zatwierdzi¢c z Zamawiajgcym Szczegdlowy Harmonogram Rzeczowo Finansowy (wg wymagar

zawartych w rozdziale 8.4.

2. Zamawiajgcy dokona przekazania Terenu Budowy pod warunkiem zaakceptowania dokumentow
wskazanych w ust. 1. Zamawiajgcy przekaze uwagi nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych

od otrzymania tych dokumentow.

3. Brak dokonania wprowadzenia z powodu niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw nie zwalnia
Wykonawcy z koniecznosci dotrzymania termindw realizacji Umowy.

4. Przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca zawiadomi o rozpoczeciu Robot Budowlanych
wszystkie wiasciwe instytucje branzowe, organy administracji i gestoréw infrastruktury, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa i Umowag. Kopie zawiadomien
Wykonawca zobowigzany jest przestac w formie elektronicznej (e-mail) Inspektorowi Nadzoru
Zamawiajgcego. W przypadku braku zawiadomienia ktéregokolwiek z zainteresowanych
podmiotow, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody powstate z tego
tytutu.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z Terenem Budowy oraz jego
okolicami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za Teren Budowy, mienie znajdujgce sig na nim, za wszelkie
zdarzenia tam zaistniate, za bezpieczenstwo prac i ochrong $rodowiska, od momentu przejecia
Terenu Budowy, az do przekazania go Zamawiajgcemu.
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7. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt do:
a) uzyskania zezwolenia na przejazd pojazddw nienormatywnych oraz pojazdow technologicznych

b) do budowy na swodj koszt drog dojazdowych do Terenu Budowy w miejscach, gdzie jest
to konieczne,

c) odbudowy uszkodzonych podczas realizacji Zadania Inwestycyjnego wszystkich urzadzen
wodno-melioracyjnych, drog oraz infrastruktury drogowej,

d) zapewnienia dostaw energii elekirycznej na potrzeby relacji Zadania Inwestycyjnego,

e) wykonania i zainstalowania tymczasowych sieci elektrycznych lub inne sieci instalacyjnych
na Terenie Budowy, o ile bedzie to potrzebne do realizacji Zadania Inwestycyjnego,
8. Po zakonczeniu catosci Zadania Inwestycyjnego Wykonawca w ciggu 7 dni od Odbioru korncowego
zobowigzuje sie usungc z Terenu Budowy na swoj koszt wszystkie urzgdzenia, tymczasowe
zaplecze | wytworzone odpady.

a) Przekazanie Terenu Budowy zostanie potwierdzone protokotem, spisanym przez umocowanych
przedstawicieli obu Stron.

8.6.6 Ochrona, zabezpieczenie i utrzymanie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszystkich
materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji Robot Budowlanych od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru Robot Budowlanych. Moze on wstrzymac realizacje Robot Budowlanych, jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji
Robdt Budowlanych Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na Terenie Budowy i w razie ich uszkodzenia lub

zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem Robot Budowlanych Wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci uzytkownikow
dzialki 1380/11, gestoréw infrastruktury i uzbrojenia oraz Powiatowego Nadzoru Budowlanego w sposdb
ustalony z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyskaé i przechowywac
na Terenu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Rob6t Budowlanych na Terenie Budowy

powinny znajdowac sie ponadto co najmniej nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie(a) na Budowe,
Projekt Budowlany i projekty techniczne,

Dokumentacja Wykonawcza,

instrukcje i notatki z Rady Budowy i spotkan koordyhacyjnych

1
2
3
4.  protokot przekazania Terenu Budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych,
5
6. Instrukcje bezpiecznego wykonywania robot i Plan BIOZ

7

inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Dokumenty powinny byé¢ trzymane na Terenie Budowy i powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
i strzezone. Wszystkie dokumenty dotyczace Terenu Budowy powinny by¢ zawsze dostepne
dla Przedstawiciela Zamawiajacego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli. Wykonawca
powinien przechowywac na Terenu Budowy kopie dokumentow poswiadczajgcych przede wszystkim:
pochodzenie materiatow oraz certyfikaty i dopuszczenia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo stalego

dostepu do Terenu Budowy.
8.6.7 Tablice informacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do posadowienia wszelkich tablic informacyjnych powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ewentualnych dodatkowych wedlug wymagarn Zamawiajgcego
i przez niego przekazanymi. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilodciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablice podajgce informacje o zawartej Umowie. Wykonawca zamontuje tablicg
informacyjng przed rozpoczeciem robot. Zamawiajgcy posiada tablice informacyjng zgodng
z wymaganiami Umowy o dofinansowanie. —Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizaci robot. Tablica informacyjna bedzie zgodna

z prawem budowlanym.
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9 Warunki wykonania i odbioru robot
9.1 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np.
kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdlowo zaznaczone na planie

sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego | wiasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang uszkodzone w trakcie realizacji Robét Budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania Robot Budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia Robét Budowlanych do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem wymaganym przez gestora lub inny
wiasciwy podmiot, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzgdzeni. Oplaty za nadzory
obce poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy wymaga, aby Roboty Budowlane byly wykonane w sposéb
powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga sig,
aby Wykonawca na ciggach jezdnych i pieszych ukiadat pomosty robocze [ub stosowal metody
wykonania pozwalajace na niecatkowite tamowanie ruchu. Wykonawca wykona Projekt Organizacji
Robot i Ruchu i w zakresie wymaganym przepisami prawa uzgodni go z odpowiednimi stuzbami.

Zamawiajagcy wymaga takze przestawienia przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych
spelnienie wymogu w zakresie transportu ponadgabarytowego. Procedury i wymagania stawiane
w odpowiednich przepisach oraz optaty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce i musza zostac wliczone

w oferte.
9.2 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot Budowlanych wszelkie
aktualnie obowigzujgce przepisy o ochronie $rodowiska i o odpadach, w szczegoinosci w zakresie
gospodarki odpadami, éciekami i hatasu a takze sposobu prowadzenia Robot Budowlanych. W okresie
trwania budowy | wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatar,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkadliwych dla érodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoécig przy wykonywaniu
Rohot Budowlanych.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz i unieszkodliwienie nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z catego
Terenu budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot Budowlanych, tak aby ani Roboty
Budowlane ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu
uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz z tytulu wywozu i unieszkodliwiania nieczystosci
oraz odprowadzenia wod gruntowych i opadowych.
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Wykonawca zobowigzany jest przy realizacii Przedmiotu Zamowienia przestrzegad
obowigzujgoych przepiséw i zasad z zakresu bezpieczenstwa prowadzenia prac oraz ochrony
srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji Przedmiotu Zamowienia

w szczegoinosch:

a) ustawa z dnia 22 lutego 2019 1. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska (t. Dz.\J. 2019
poz. 452).) oraz Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
piektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 150 z pozn. zm.} i pozostatych przepisow
okreslajgcych wymagania migdzy innymi w zakresie magazynowania, transportu i
przekazahia do utylizacji cdpadéw uprawnionym odbiorcom,

b) przepiséw BHP i ppoz.,

c) przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.),

. Wykonawca z chwilg rozpoczecia Prac staje sie wytworeg odpadow w rozumieniu art. 3 pkt 32

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 ze zm.) i ponosi w pelni

wynikajacg z ww. ustawy odpowiedzialno$é za zgodne z przepisami ustawy zmagazynowanie,
transportowanie i przekazywanie do utylizacji wszystkich odpaddw powstalych w zwigzku

z wykonywanymi pracami na swadj koszt,

. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawea jest zobowigzany przediozy¢ wszelkie posiadane

decyzje, zezwolenia, zaswiadczenia i inne dokumenty poéwiadczajgce spetnienie wymagan,

o ktorych mowa w dokumentach dot. Zamoéwienia. W przypadku prowadzenia przez Wykonawce

Prac w migjscach wystepowania azbestu, Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢

Zamawiajacemu przed zawarciem umowy z podwykonawca kopie decyzji, zezwolen,

zaswiadczen i inhych dokumentow poswiadczajgcych spelnienie przez podwykonawce

wymagan, o ktérych mowa w dokumentach dot. Zamowienia., o ile takie majg zastosowanie
do Wykohawey lub podwykonawcow Wykonawacy.

. W przypadku konieczno$ci usuniecia drzew lub krzewow, Wykonawca zobowigzany jest

do usunigcia ich na wlasny koszt | whasnym staraniem z zachowaniem wymogow okreslonych

obowigzujacymi przepisami prawa,

. Wykonawea przyjmuje odpowiedzialnosé za odpady niebezpieczne | inne niz niebezpieczne,

wytworzone w wyniku wykonywania przedmiotu Zamodwienia. Karty przekazania odpadow

zostang udosigpnione Zamawiajgcemu na jego zadanie.

. W zwigzku z Pracami Wykonawca w zadnych okolicznoéciach nie spowoduje, nie zezwoli ani nie

dopusci do emisji, niezaleznie od jej postaci, natezenia lub skutkoéw dia srodowiska jakichkolwiek

substancji iflub odpaddw, ktéra moze prowadzié do zanieczyszczenia Iub innych szkod

w $rodowiskul, a ktaryeh wprowadzenie do srodowiska narusza jakiekolwiek stosowne przepisy.

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze w ramach wykonywania Przedmiotu Zamowienia bedzie

na biezaco nadzorowal prace w zakresie wytwarzania odpadéw, odprowadzania Sciekow,

ograniczania emisji | racionainego zuzycia mediow.
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9. W razie, gdy Wykonawca mimo pisemnsgo wezwania do usuniecia nhieprawidiowos$ct
lub naruszeh nadal narusza kidrekolwiek z postanowien zawartych powyze] Zamawiajgey,
niezaleznie od skali, rangi, czasu trwania i skutkdw tego naruszenia, bez uszczerbku
dla uprawnien w zakresie odstgpienia od Umowy moze wedle wiasnego wyboru i bez zgody sgdu
przeprowadzié¢ samodzielnie, w ramach posiadanych uprawnieft lub powierzy¢ zbierahie,
transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadow, w tym magazynowanie, wybranym przez
siebie uprawnionym podmiotom, na rzecz, ryzyko i koszt Wykonaway.

10.Wykonawca bedzie stale utrzymywat czystos¢, porzadek i bezpieczne warunki na Terenu
Budowy iwe wszystkich innych miejscach, z kiorych korzysta w zwigzku z wykonywaniem
Zadania Inwestycyjnego. Po zakonczeniu Robot, Wykonawca bezzwlocznie zwroc
Zamawiajgcemu niewykorzystane Materialy §Urzadzenia Przekazane i usunie z terenu
Zamawiajacego wszystkie niewykorzystane Materialy | Urzgdzenia Zapewniane oraz Sprzet,
pozostawiajac teren i jego okalice w stanie czystym, bezpiecznym i gotowym do eksploatacit.

11.Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy i osoby, ktérymi postuguje sie
przy wykonywaniu Prac na innej podstawie prawnej posiadajg aktualne przeszkolenie w zakresie
BHP, odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac oraz wymagane prawem uprawnienia, w tym
swiadectwa kwalifikacyjne. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przeprowadzenia szkolen
stanowiskowych w zakresie BHP i ppoz., zgodnie z akiualnymi przepisami prawa. Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialnosc¢ za szkody spowodowane na skutek nieprzestrzegania przepisow
BHP i ppoz. Wykonawca odwiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy i osoby, kidrymi
posiuguje sie przy wykonywarniu Prac na innej podstawie prawnej stosujg maszyny i urzadzenia
techniczne zgodnie 2 przepisami oraz, ze zgodnie z przepisami, sg odpowiednic wyposazeni
w srodki ochrony oscobistej | zbiorowej.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia swoim pracownikom i osohom, kiarymi posiuguje
sie przy wykonywanitt Prac na innej podstawie prawnej, ubioréw roboczych opisanych nazwg
firmy Wykonawcy oraz do zobowiazania podwykonawcow, z ktoérych ustug korzysta w ramach
realizacji Zadania Inwestycyjnegeo, do wykonywania prac objetych Zadaniem Inwestycyjnym w
ubiorach roboczych z logo danego podwykonawcy.

13.Wykonawca oswiadcza, iz osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.
na terenie budowy bedzie Kierownik Budowy Wykonawcy. W przypadku kilku wykonawcow
na Terenu Budowy w protokole wprowadzenia na budowe zostanie wpisany przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego koordynator ds. bhp wskazany przez Wykonawce.

14. Wykonawca zobowiazany jest do wpisywania w dzienniku budowy wszelkich wypadkow | zdarzen
wypadkowych  majgcych  mieisce w  trakcie realizacji przedmiotu  Zamowienia
oraz do niezwlocznego informowania Zamawiajacego ¢ wszelkich wypadkach na budowie,
w tym o wszelkich awariach, wypadkach przy pracy, sytuacjach potencjainie wypadkowych oraz
chorobach zawodowych u osob wykonujgcych prace objgtg Przedmiotem Zamowienia.

15.0 ile Wykonawca nienalezycie wypeini obowlazki okreslone w ustepach poprzedzajgeych,
zobowigzany bedzie do pokrycia pefnej szkody, jaka z tego tytulu poniesie Zamawiajgcy, a takze
do pokrycia wszelkich roszczert oséb trzecich, w tym wiascicieli gruntdw lub infrastruktury,
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jak i wtasciwych organow administracji, zwigzanych z naruszeniem ich praw lub obowigzujgcych
przepiséw. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w Srodowisku oraz

za szkody wyrzadzone osobom trzecim wynikie na skutek wykonywania przedmiotu Zaméwienia.
9.3 Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pozn. zm.), Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzic¢ informacjg dotyczgcy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbgdne instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot. Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP i
ppoz. w okresie wykonywania Robét Budowlanych w ramach Umowy, az do protokolarnego odbioru
przez Zamawiajacego i likwidacji zaplecza budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne
wykonanie Robdt Budowlanych. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynno$ci wykonywane bedg
bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace prawidiowo. Zadne roboty nie
zostang odebrane, o ile Zamawiajgcy przedstawi zastrzezenia do systemu BHP lub ppoz. W celu
organizacji prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych niezbedne bedzie uzyskanie u
Zamawiajgcego pisemnego polecenia na prace. Wykonawca zapewni wszelkie niezbgdne Srodki
medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie
przepisy. Wysoki standard higieny i czystosci musi by¢ zapewniony przez caty czas trwania Robot
Budowlanych.

Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach
powstatych w trakcie prowadzonych Robot Budowlanych w granicach Terenu Budowy lub w powigzaniu
z realizacjg inwestycji, hie pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje
kazdy wypadek zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie srodki,
aby zabezpieczy¢ Roboty Budowlane przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz
poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na Terenu Budowy.

W przypadku prowadzenia prac przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania pisemnego polecenia wykonania pracy i wspoluczestniczy¢ w stworzeniu

bezpiecznych warunkow wykonania prac.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz hezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu za realizacje Przedmiotu Zamodwienia. W zakresie
wymogow bhezpieczensiwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegolnosci obowigzuja;
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1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — W sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pozn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robét Budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z
pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wizesnia 1997 r. —
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. Nr 169, poz.
1650, z pozn. zm.).

Wykonawca opracuije i wdrozy Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Rob6t

Budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegolnosci wymagania dotyczace:

1. Rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

2. warunkéw uzytkowania materiatow i dostgpu do nich podczas wykonywania Robét
Budowlanych,
utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancii niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,
organizacji pracy na budowie,
sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach

dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
9.4 Zrodta uzyskania materiatow i urzadzer

Wszystkie materialy, urzadzenia ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego i tym samym muszg by¢ zgodne z wymaganiami
zasadniczymi wlasciwych dyrektyw Unii Europejskiej. Wszelkie materialy i urzgdzenia musza by¢

nieuzywane i nie starsze niz 30 miesiecy liczac od dnia odbioru wstecz.

Materialy uznane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego za niezgodne z PFU muszg by¢ niezwiocznie
usuniete przez Wykonawce z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty mogg byc
odrzucone, 1j. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone. Jesli WWykonawca zamierza uzy¢ w jakims
szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w zatwierdzonym
Projekcie Wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje i uzgodni o
takim zamiarze Zamawiajacego przed ich uzyciem, Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu [ub
urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie pozniejszym, bez akceptacji Zamawiajgcego
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9.5 Materialy instalacyjne
9.5.1 Wymagania ogolne

Rury oraz wszelkie elementy igczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
Zadania Inwestycyjnego, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju
i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektéw
i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowac w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur
i cisnienia. Przewiduje sie wykonanie rurociggow jako spawanych z wyjatkiem rurociggow wykonanych
z rur ocynkowanych, moggcych posiadaé¢ polaczenia gwintowane oraz miejsc przewidzianych do
obstugi urzadzen. Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pézniejszego tatwego demontazu i
wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen. W celu tatwego demontazu nalezy zastosowac
polgczenia kotnierzowe rur na polgczeniu z maszynami i urzgdzeniami. Niezbedne jest zwrocenie uwagi
na konieczno$¢ takiego wykonania potgczen, aby pozniejszy ich demontaz nie nastreczat problemow.
Konice rur uzytych do polgczenia z kotnierzami i zwezkami kolhierzowymi nalezy zlicowac i scali¢
zgodnie z wymogami producenta potgczen.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejéciach przez Sciany
zastosowane zostanie przej$cie mechaniczne.

Ksztaltki przejsciowe zostang zamontowane na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, fatwego demontazu Kolnierzy, zaworéw i innych elementow bez

koniecznosci rozbierania calych sekgji instalacji.

Wszystkie materiaty niezbgdne do potgczenia i montazu rurociggow, tgcznie z podporami rur, zostang
przewidziane w ramach podpisanej Umowy.

Praby cisnieniowe instalacji prowadzone bedg na podwajne cinienie robocze badz na 1,5 razy wieksze
cisnienie od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego ktére cisnienie ma wiekszg warto$c.
W przypadku gazociggdw przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy poddac pneumatycznej probie
szczelnosci przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem wiekszym o 0,2MPa od max
ciénienia roboczego. Czas proby min. 24 godziny. Wymagania w zakresie przeprowadzania prob

wytrzymatosci i szczelnosci okreslajg Polskie Normy.

Gazocigg z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu ztgczy powinien by¢ poddany prébie
wytrzymatosci i szczelnosci, Gazocigg powinien byé poddany cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i max. ci$nienia roboczego, lecz nie przekraczajgcemu iloczynu 0,9 i ci$nienia
krytycznego szybkiej propagacji peknige¢. Dodatkowo maksymalne ciénienie proby wytrzymalosci
gazociggu nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnego cisnienia roboczego zastosowanych
ksztattek. Proba cisnieniowa gazociggu powinna by¢ przeprowadzona w obecnosci inspektora Urzedu
Dozoru Technicznego. Przed przekazaniem przewodu gazowego do eksploatacji lub odcinka przewodu
nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czesciowych. Dlugosc odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mnigjsza niz
50 m i powinna wynosi¢ ok. 300 m. Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:
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1. zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tylu w szczegdlnoéci zastosowanych
materiatow,

2. sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegoélnoéci podtoza, zasypki,
gtebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,
sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania kierunku i

spadku, polgczen, zmian kierunku,

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne
jest zamodwienie dodatkowych elementow w pozniejszym okresie, rowniez i ta partia materiatdow musi
przejé¢  stosowne testy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed,
w trakcie montazu i przed odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg
oczyszczone. Oczyszcezenie polegac ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin
i odpaddéw po spawaniu. Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podigczeniem do urzadzen
przedmuchane sprezonym powietrzem. Wykonawca zwroci uwage na konieczno$¢ zastosowania
"luzéw" na tgcznikach rur z uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczno$¢ kompensowania naprezen
mechanicznych i termicznych, ktére nie mogg by¢ przenoszone przez elementy noéne. Nalezy
zastosowac polgczenia elastyczne, pierécienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien
margines btedu. Orurowanie zostanie zaprojektowane w taki sposob, aby liczba kotew, slepych
zakonczen, zakretow, trojnikow i zasuw byta jak najmniejsza.

9.5.2 Wymagania dotyczagce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i érodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z Projektem Organizacji Robot i Ruchu oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach, BIOZ i innych dokumentach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z terminami przewidzianymi w Szczegotowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym realizacii
inwestycji. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli Projekt Wykonawczy lub Specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robot Budowlanych, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot
Budowlanych.
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9.5.3 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w Projekcie Organizacji Robét i Ruchu. Musza one
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Wykonawczym
i Specyfikacjach oraz wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminach wynikajgcych
z Szezegdlowego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Przy ruchu po drogach publicznych
i wewnetrznych Zamawiajgcego pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Projektu Wykonawczego, Projektu
Organizacji Robét i Ruchu oraz Specyfikacji, beda usunigte z Terenu Budowy na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach na terenie
Zamawiajacego i Terenie Budowy.

9.5.3.1 Wymagania przeciwpoZarowe

Obiekty dostosowaé do wymagan z zakresu przeciwpozarowych. Zadanie Inwestycyjne wymaga
dokonania na etapie projektowania i wykonania:

a. oceny obcigzenia ogniowego,
ustalenia kategorii zagrozenia ludzi,

c. oceny zagrozenia wybuchem oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, podzialu
obiektu na strefy pozarowe,

d. ustalenia i wykonania elementow obiektu w odpowiedniej klasie odporno$ci pozarowej oraz

odpornosci ogniowej stopnia rozprzestrzeniania sie ognia,

okreslenia warunkow ewakuacji,

oznakowania drég ewakuacyjnych,

oswietlenia ewakuacyjnego z uwzglednieniem przeszkad,

@ ™

sposobu zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych oraz doboru urzgdzen
p.poz,

i. okreslenia stalych i potstatych urzadzen gasniczych,

j. instalacji sygnalizacyjno - alarmowych,

k. instalacji wodnego zabezpieczenia p.poz.,

I.  wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze,

m. wyznaczenie zewnetrznych drog p.poz.

n. wykonanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu wedtug wytycznych aktualnie
obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Niezaleznie od powyzszych wymagan Zamawiajgcego, obiekt zostanie wyposazony we wszelki inny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami. Sprzet p.poz. zostanie zamontowany w miejscach
wskazanych, w liczhie i wg specyfikacji zawartej w zatwierdzonej Instrukcji Eksploatacji w zakresie

zabezpieczen p.poz.
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9.5.3.2 Instalacje wodociggowe

Nie jest wymagane doprowadzenie wody na potrzeby technologiczne Jednostki Wytworczej. Nalezy
doprowadzi¢ wode z istniejgcej instalacji wodociggowej na potrzeby ochrony przeciwpozarowej
obiektéw objetych Zadaniem Inwestycyjnym oraz na potrzeby utrzymania czystosci, obstugi i serwisu
instalacji w Obiekcie. Rurociggi halezy zaprojektowac w taki sposob, aby dobrane $rednice zapewniaty
maksymalne zapotrzebowanie chwilowe i przeciwpozarowe jednoczeénie. Na projektowanej sieci
nalezy rozmiesci¢ hydranty przeciw pozarowe, zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony przeciw
pozarowe;j.

9.5.3.3 Instalacje kanalizacyjne

Whpiecie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej Zadania Inwestycyjnego zgodnie
z opisem zawartym w Projekcie Budowlanym. W przypadku realizacji instalacji kanalizacyjnej wigczy¢
odpowiednio do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zachowaniem wymagan
w zakresie nieprzekraczania dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen okreslonych w przepisach
szczegdtowych oraz zapewnienia dopuszczalnej temperatury z rzucanych Sciekow na poziomie max.
40'C.

9.5.3.4 Instalacja centralnego ogrzewania

We wszystkich pomieszczeniach objetych Zadaniem Inwestycyjnym nalezy zapewni¢ odpowiednie
temperatury wymagane przez urzgdzenia lub instalacje pisane w ich DTR bez wzglgdu na to czy
urzadzenia Jednostki Wytwdrcze] pracuje czy nie. Szczegdlna uwage nalezy zwrocic na etapie
przygotowanie Projektu Wykonawczego na spelnienie wymagan temperaturowych dla instalagji
olejowych.

9.5.3.5 Wymagania dolyczgce oznakowania i wyposazehia operacyjnego

Wykonawca spelni wszelkie zobowigzania konieczne do przejecia Obiektu przez Zamawiajgcego

i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmniej:

1. wyposazy Obiekt w urzadzenia, narzedzia i materialy eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych,

2. wykona kompletne oznakowanie urzgdzen, rurociggdw, stref i innych elementow instalacji

wymagajacych oznakowania w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego,
(zastosowane oznakowanie rurociggéw, pomp, rozdzielnic, okablowania, szynoprzewodow,
zaciskéw, zaworéw, drzwi, napedow, przetwornic czestotliwosci i wszelkich dostarczonych
i zamontowanych urzadzen bedzie w wykonaniu trwatych i odpornych na warunki srodowiskowe
tabliczkach z grawerowanych. Opis i oznakowanie musi by¢ unikalne, jednoznaczne i zgodne z
oznakowaniem zawartym w Projekcie Powykonawczym oraz pozostatej dokumentacii
powykonawczej.

3. opracuje wymagane instrukcje eksploatacyjne i stanowiskowe,
uzyska pozytywne opinie stosownych organéw administracji panstwowej kompetentnych
w trybie przekazania Obiektu do eksploatacii i uzytkowania.
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9.6 Kontrola Jakosci Robot

9.6.1 Zasady kaontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny jest za pelng kontrole Robot Budowlanych i jakoéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci

wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzic pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoécig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci okreslajg normy. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

9.6.2 Badania i pomiary

Weszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku zastosowania materiatow, ktérych nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 3 dniowym wyprzedzeniem o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi w formie protokotu ich wyniki, do akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacii
farmy przeprowadzenia badania lub pomiaru albo ich wynikow Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ je ponownie pod nadzorem Zamawiajgcego. Po dwukrotnym negatywnym wyniku
przeprowadzonych przez Wykonawce badani lub pomiardw Zamawiajacy jest upowazniony do zlecenia
na koszt Wykonawcy stosownych badan i pomiardw niezaleznemu podmiotowi posiadajgcemu
stosowne uprawnienia lub akredytacje.

9.7 Rozruch
9.7.1 Cel Rozruchu

Celem Rozruchu jest przygotowanie przez Wykonawce Jednostki Wytwaérezej oraz innych instalacji
Obiektu do Ruchu Prébnego oraz osiggniecie przez Jednostki Wytworczej i pozostate instalacje
zaktadanych parametrow kontrolnych zawartych w Tabela 1 i Tabela 2. Rozruch ma ponadto na celu:

1. sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzgdzen i instalacji pod petnym obcigzeniem,

2. sprawdzenie niezawadnosci dziatania Jednostki Wytwarczej, Instalacji OZE i innych urzgdzen i
instalacji w trybie normalnej pracy i w stanach awaryjnych,
osiggniecie parametrow kontrolnych Jednostki Wytworczej, Instalacji OZE i innych instalacji
ustalenie optymalnych parametrow pracy Jednostki Wytworczej, Instalacji OZE i innych
urzadzen i instalacji, zapewniajgcych ich prawidtiowa, najbardziej efektywng technicznie i
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ekonomicznie prace poprzez kalibracje i niezbedne regulacie zapewniajgcych osigghigcie

parametrow kontrolnych.

9.7.2 Materiaty do przeprowadzenia Rozruchu

Materialy eksploatacyjne w szczegdlnoéci takie jak paliwo, energia elektryczna na potrzeby instalacii,
woda itp. w iloéciach niezbednych do przeprowadzenia Rozruchu zostang zapewnione przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zapewni odbior produkowanej energii elektrycznej i energii cieplnej.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie czynnikow niezbednych do poprawnej pracy instalacji (tzw.,
pierwsze napelnienie) oraz zapasu tych czynnikow w ilosci niezbednej do uzupetnienia w okresie 2
miesiecy eksploatacii.

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczace procesow

technologicznych oraz oznakowania rurociggow.
9.7.3 Czynnosci zwigzane z wykonaniem Rozruchu

Rozruch odbedzie sie wediug uzgodnionego w wymaganych terminach z Zamawiajgcym Planu
Rozruchu. W ramach czynnosci zwigzanych z wykonaniem Rozruchu zostang wykonane

w szczegolnosci ponizsze czynnosci, w nastepujacej kolejnosci i na nastepujgcych zasadach:

1. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu , a Zamawiajacy dokona akceptacji Planu
Rozruchu zgodnie z procedura, okreslong w 8.3.9. PFU.

2. 21 dni przed planowang datg Rozruchu Wykonawca dokona uzgodnienia z Zamawiajgcym
zakresu dostarczanych przez kazdg ze Stron mediow i materiatéw niezbednych
do przeprowadzenia Rozruchu. Wykonawca poda przy tym normy ich zuzycia.

3. Wykonawca dostarczy na Obiekt niezbgdne media i materialy eksploatacyjne w szczegdlnosci
takie jak smary, oleje, wzorcowe plyny i gazy, odczynniki, uszezelki, filtry itp. Wilosci niezbgdnej
do pierwszego napelnienia Jednostki Wytwdrczej jak rowniez do jej uzupetnien i wymiany w
okresie od Rozruchu, poprzez okres Ruchu Prébnego, az do uplywu 2 miesiecy eksploatac]i
liczonych od dokonania odbioru koricowego, przy zatozeniu pracy Jednostki Wytworczej |
Instalacji OZE zgodnie z parametrami kontrolnymi.

4. Wykonawca dokona zabezpieczenia stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz.

Wykonawca przeprowadzi Rozruch, przy czym:
a. Wykonawca wprowadzi do Jednostki Wytwarczej media i materialy eksploatacyjne
w warunkach ruchowych,
b. wszystkie urzgdzenia wirujgce takie jak: pompy, silniki, generatory itp. oraz Instalacje
Pomocnicze musza by¢ wyprébowane pod obcigzeniem ze sterowaniem recznym
i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach,
c. cala aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny by¢ wyprdébowane w zakresie

funkcji kontroinych i alarmowych w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach,
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d. wszystkie instalacje zabezpieczen, odcigzajace i awaryjne powinny by¢ wyprobowane w
zakresie wlasciwego funkcjonowania przy ustalonych wartosciach w trakcie proby calej
instalacii,

e. wszystkie usterki wykryte w czasie Rozruchu musza byé usuniete przed rozpoczeciem
Ruchu Prébnego.

6. Wykonawca bedzie prowadzit Dziennik Rozruchu z calego okresu ftrwania Rozruchu.
W dokumencie tym Wykonawca udokumentuje przebieg prac rozruchowych w kazdej z faz
Rozruchu.

7. Wykonawca przez okres trwania czynnosci zwigzanych z wykonaniem Rozruchu zagwarantuje
wlasciwe zagospodarowanie odpaddw i ich utylizacje.

8. Zakonczenie Rozruchu odbywa sie w momencie osiggniecia przez Jednostki Wytwarcze
parametrow kontrolnych opisanych w Tabela 1, Tabela 2 i Tabela 3, co zostanie potwierdzone

protokotern.

Zamawiajacy pokrywa koszty wszystkich mediow przez okres maksymalnie 30 dni trwania Rozruchu.
Jesli w ciagu 30 dni nie nastapi zakonczenie fazy Rozruchu Zamawiajacy obcigzy kosztem zakupu gazu
Wykonawce na podstawie zuzycia wskazanego przez licznik gazu. Po zakonczeniu Rozruchu
Zamawiajacy przejmuje obowigzek pokrycia kosztéw gazu, energii elektrycznej i wody
wykorzystywanych przez Jednostke Wytwaorezg i Instalacje OZE.

9.7.4 Warunki rozpoczecia Rozruchu

Rozruch bedzie prowadzony zgodnie z przedstawiong przez Wykonawce, a zatwierdzong przez
Zamawiajacego Planem Rozruchu. Instrukcja Rozruchu obejmowata bedzie program osiagnigcia

parametrow kontrolnych, zgodnie z warunkami umowy. Rozruch musi by¢ poprzedzony:

1. weryfikacjq poprawnos$ci dziatania:
a. panelu operatorskiego Agregatu Kogeneracyjnego,
b. systemu detekcji gazu,
c. wylgcznika gtéwnego,
d. wylacznika przeciwpozarowego,
2. probg cisnieniowa instalacji sanitarnych potwierdzona protokofemn z podaniem parametrow dia
jakich przeprowadzono probe,
3. zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych i sterowniczych
potwierdzone protokotami,
zakoriczeniem préb montazowych potwierdzone protokotem,
posiadaniem niezbednych dokumentacji dostarczonych elementow,
6. opracowaniem dokumentacji rozruchowej oraz Planu Rozruchu, zawierajgcego opis czynnosci
i zadan, rozruchowych, projekt szkolenia pracownikow itp.
7. zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz.,

zabezpieczeniem materialow eksploatacyjnych niezbednych do Rozruchu.
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9.8 Ruch Probny

W ramach czynnoéci zwigzanych z wykonaniem Ruchu Probnego zostang wykonane w szczegolnosei

ponizsze czynnosci, w nastepujgce; kolejnoéci i na nastepujacych zasadach:

1.

Po pomyslnym zakorczeniu Rozruchu (tj. osiagnieciu przez Jednostki Wytworcze parametrow
kontrolnych i gotowosci do cigglej pracy w technologii wysokosprawnej kogeneracji)
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosc do rozpoczecia Ruchu Prébnego oraz przekaze
dokumentacje porozruchowa, o ktérej mowa w PFU. Wykonawca wydaje, a Zamawiajgcy
dokonuje akceptacji dokumentacji na zasadach okreslonych w PFU,

Wraz z akceptacjg dokumentacji Zamawiajgcy zatwierdza zgloszenie gotowosci Wykonawcy do
rozpoczecia Ruchu Probnego,

Po uzyskaniu akeeptacji gotowosé do rozpeezecia Ruchur Probnege Wykonawca zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego z co hajmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem planowane rozpoczecie
Ruchu Prébnego,

Ruch Probny jest przeprowadzany przez Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego |
zewnetrznego laboratorium badawczego, pod nadzorem. i na odpow iedzialnost Wykonawcey,
przy czym:

a. w okresie Ruchu Prébnego nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek kalibracji,
dostosowari lub innych czynno$ci zmieniajgcych parametry pracy Jednostki Wytworczej,

b. Zamawiajacy wybiera laboratorium badawcze, akredytowane przez Palskie Centrum
Akredytacii,

c. Wyniki analizy z Ruchu Prébnego dokonane przez laboratorium sg dla Stron wigzace |
na ich podstawie dokonuje sig¢ oceny osiggniecia przez Jednostke Wytworczg
parametréw kontrolnych opisanych w Tabela 1, Tabela 2,

Zakonczenie Ruchu Prébnego odbywa sig w- momencie uplywu co najmniej 72 godzity
nieprzerwanej pracy (przy maksymailnej wydajnoéci) Jednostki Wytwaorczej oraz wszystkich ich
instalacji i urzadzen przy jednoczesnym utrzymaniu przez caly ten okres parametrow
kontrolnych Jednostki Wytwarczej.

W przypadku, przetwania 72-godzinnego. cyklu procedura przeprowadzenia Ruchu, Probnego.
zaczyna sie ponownie od poczatku.

Po pomysinym zakonczenia Ruchu Probnego Strony sporzadzajg pisemny protokot.
Wykonawca niezwiocznie przekazuje Zamawiajgcemu dokumentacje porealizacyjng, o ktorej
mowa w PFU. Wykonawca wydaje, a Zamawiajacy dokonuje akceptacji dokumentacji na
zasadach okreslonych w PFU.

W terminie 7 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego dokumentacii porealizacyjnej
Wykonawca przeprowadzi szkolenia, okreslone w PFU.

9.9 Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego

W ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca zobowiazuje sie przeprowadzi¢ cykl szkolen

z obslugi i eksploatacji Obiektu, a takze umozliwic przedstawicielom Zmawiajacego staly udzial

w czynnoéciach Rozruchu i Ruchu Probnego. Czynnoéci te odbeda sie na nastepujgcych zasadach:
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1. szkalenia majg na celu przekazanie wiedzy i know-how z zakresu zasad funkcjonowania i BHP,
pudowy, struktury i obstugi Obiektu umozliwiajgcych przedstawicielom Zamawiajgcego
prawidliowe korzystanie z nich, w tym samodzielne wykonywarie wszelkich czynnosci
eksploatacyinych i ruchowych w ich pelnym zakresie.

2. szkolenia zostang przeprowadzone.

a na terenie Obiektu i zostana przeprowadzone dla grupy 10 przedstawicieli
Zamawiajgcego,

b. w okresie pomiedzy zakoficzeniem Ruchu Prébnego, a dokonaniem odbioru koncowego,

¢. w dni robocze w godzinach 8:00-15:00, w wymiarze 30 godzin {gcznie, tj. po & godziny
dziennie,

d. przez osoby posiadajace odpowiednie doswiadczenie szkoleniowe oraz znajace zasady
dziatania Obiektu w stopniu pozwalajgcym na ptynne korzystanie z niego.

3w ramach szkolenia Wykonawca przeprowadzi pisemny test sprawdzajgcy kompetencie
przedstawicieli Zamawiajacego, a wyniki testow przekaze w formie pisemnej Zamawiajgcemu,
w ramach szkolen Wykonawca zapewni takze dokumenty szkoleniowe, o ktorych mowa w PFU.

5. dokumenty szkoleniowe zostang przekazane uczestilkom szkolenia oraz Zmawiajgcemul
w wersji papierowej i elekironiczngj,

6. dokfadne terminy szkolert zostang ustalone przez Strony po dokonaniu Rozruchu Jednostki
Wytwarczej.

W przypadku udzialu przedstawicieli Zmawiajacego w czynnosciach Rozruchu i Ruchu Probnego
Jednostii Wytwdrczej Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego udzielania informacji zwiazanych
2 wykonywanymi dzialaniami, zasad dziatania Jednostki VWytwdrczej oraz ich poszczegdinych
elementow, a takze innych zagadnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu Zamowierta.
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10 Warunki odbioru robot
10.1 Rodzaje odbiorow
Zamawiajacy ustanawia nastepujace rodzaje odbiordw:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czgéciowe, w tym odbior Jednostki Wytwoérczej,

¢) odbior koncowy,

d) przeglady gwarancyjne,
Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego, posiadajgcy stosowne uprawnienia
petnomocnictwa do przeprowadzenia odbioru. O gotowoéci do przeprowadzenia kazdego
z wymienionych odbioréw Wykonawca powiadania Zamawigjacego pisemnie. Pismo przesyta mailem

na adres podany w Umowie wykonawcze potwierdzajac to zgloszenie wpisem do Dziennika Budowy.
10.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robot,

ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty

powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzenia przez niego terminu.

Jakosé i ilodé robat ulegajaeych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji, dostarczonych przez Wykonawce i zawierajgcych komplet
wynikéw badar w oparciu o przeprowadzone pomiary, w oparciu o Dokumentacja Projektowa, STWIOR
i uprzednimi ustaleniami. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez

Zamawiajgcego i Wykonawce zamiescic wpis w Dzienniku Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji w tym dokumentaci
fotograficznej, potwierdzajace] poprawnos¢ wykonania prac, ulegajgcych zakryciu przez przystgpieniem

do Obioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

W przypadku braku odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez przedstawiciela
Zamawiajacego strony ustalajg nowy termin przystapienia do ponownego odbioru.

W przypadku zakrycia i braku zgloszenia do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy ponownego ujawnienia (odkrycia) robot zanikowych.

10.3 Odbior czesciowy robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét, ktére stanowig zakonczony
etap inwestycji wynikajacy z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru czesciowego mozna

dokonac dla:

a) kazdego zakresu prac dla ktdrego ustalono, ze moze podlegac odbiorowi czesciowemu, ktéra
albo zostata ukoriczona,

b) kazdej czesci robot, ktora sostata okreslona do czesciowej platnosci wediug Umowy.
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Odbior bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego i potwierdzenia przez niego terminu. Warunkiem
rozpoczecia przystapienia do odbioru czesciowego robot przez przedstawiciela Zamawiajacego jest
akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiajgcemu, badari, pomiardw i protokoléw, wymaganej

do zakresu robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce | zamie$ci¢ wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku czesciowego odbioru robot strony ustalaja nowy termin przystagpienia do odbioru
czesciowego. Warunkiem  zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w Szczegotlowym
Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Zamawiajgcego ,Protokdt odbioru
czesciowego robot”.

Kolejne odbiory czesciowe nie majg charakteru ostatecznego, z tego wzgledu, ze zawsze konieczna
jest pozniejsza ocena catego, gotowego juz rezultatu. Prawidtowo$¢ wykonanych prac moze by¢
oceniona sposob prawidiowy dopiero po odbiorze koricowym, W ktorym zestawione zostajg ze sobg

wszystkie elementy.
10.3.1 Odbidr czesciowy Agregatu Kogeneracyjnego

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia
testow FAT w fabryce producenta Agregatu Kogeneracyjnego. Zamawigjgcy zastrzega sobie prawo
uczestniczenia w realizacji testéw FAT w podanym przez \Wykonawce terminie.

Wykonawca umozliwia dokonanie wizji lokalnej Przedmiotu Zamowienia w fabryce producenta.
Wykonawca umozliwi wglgd w dokumentacje techniczng oraz dokumenty przewozowe otrzymane od
producenta, a w szczegolnoéci zapewni mozliwoéé weryfikacji tabliczek znamionowych
zainstalowanych na Agregatach Kogeneracyjnych z otrzymanymi dokumentami, a w szczegolnosci
z danymi zawartymi w zatgczniku nr 1 do Umowy Serwisowej. Po walidacji dokumentacji i tabliczek
znamionowych Zamawiajgcy potwierdzi protokolarnie zgodno$¢é przedmiotu zamoéwienia na tym etapie
realizacji Umowy. W przypadku niezgodnosci Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy

podpisania protokotu do czasu uzupetnienia brakujacych dokumentow lub protokoléw.

10.3.2 Odbior czesciowy Jednostki Wytworczej

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep na kazdym etapie realizacji Umowy, do kazdego miejsca,
w ktorym wytwarzana jest Jednostka Wytworcza stanowigce przedmiol Umowy w celu dokonania
inspekcji postepow i sposobu wytwarzania w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia. Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu prefabrykacji Jednostki Wytwoérczej oraz gotowosci
do przeprowadzenia prob i testow w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca informuje Zamawiajgcego
z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczecia testow Jednostki Wytworczej
w siedzibie Wykonawcy.

Podczas przeprowadzenia prob i testow w siedzibie Wykonawcy Jednostki Wytworczej Zamawiajacy
wymaga wykonania w szczegolnosci identyfikacji danych znamionowych:
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generatora,

silnika,

wylgcznika zespolu pradotworczego,
falownikow,

wymiennikow,

pomp,

czujnikéw,

- o e o0 TP

=

sterownikow,

i. zabezpieczen elekirycznych.

10.4 Odbidr koncowy

Odbiér koricowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania
Inwestycyjnego w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci wg branzowych projektow wykonawczych
oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca niezwtocznie po pozytywnym
zakonczeniu Ruchu Probnego potwierdzonym protokotem  przez Zamawiajgcego, przedfozy
Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obieklu, kiorg Wykonawca uzyska we wiasnym
zakresie.

Zakres dokumentacji musi byé zgodny z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami
prawa budowlanego oraz zawieraé w szczegolnosci dokumenty opisane w rozdziale 8.3. Do uzyskania
Odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic w szczegolnosci nastepujgce
dokumenty odbiorowe (DO):

a) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu,

b) dokumentacje powykonawczg projektowg w wersjach uwzgledniajgcych naniesione zmiany
i poprawki wzgledem Projektu Wykonawczego. Nie dopuszcza sie nanoszenia zmian
w formie uwag, skreslen czy dopiskéw na wydrukowane arkusze projektow,

c) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektow kubaturowych i liniowych
oraz polgczen miedzy obiektowych wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

d) dokumentacja porealizacyjna D3 szczegotowo omowiona w rozdziale 8.3.8

e) Instrukcja eksploatacji Jednostki Wytworcze] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Energii
z dnia 25.09.2019 (Poz. 1830)

f) Instrukcja wspotpracy Jednostki i Cieplowni

g) instrukcje obstugi i eksploatacji Zabudowy Kontenerowej,

h) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obslugi urzadzen i instalacji oraz ich
karty gwarancyjne (patrz rozdziat 8.3),

i) Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz., Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego

i) Protokoly z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan (w tym prob
szczelnosci),

k) Protokoly z pomiaréw elektrycznych,
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Pomiary hatasu pracujgcej Jednostki Wytworcze] przy roznym poziomie obcigzenia

(przynajmniej 50%, 75%, 100% mocy znamionowej)

m) Pratokoly ze zrealizowanych pomiardw temperatur:

a. oaleju
generatora,
korpusu silnika,
chiadnicy LT,

intercoolera,

- o R O T

skrzynki przylaczeniowej generatora,

wnetrza szafy sterowniczej,

= @

wszystkich zigczy kablowych i potgczert elektrycznych pomiedzy zaciskami generatorow,
a zigczem po stronie pierwotnej transformatora
i. powierzchni zaizolowanych wymiernnikow,

ji.  powierzehni przewodéw wyprowadzenia spalin

przy roznym poziomie obcigzenia (przynajmniej 50%, 75%, 100% mocy znamionowej)
Pratokoty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protokoly odbioréw czgéciowych,
Dziennik budowy,

Atesty, deklaracje zgodnoéci tub certyfikaty zgodnosci,

Protokot z Rozruchu,

Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawigjacego,
Dokumentacje do przekazania do instytucji i urzgdow Panstwowych zgodnie z ich wymogami
(m.in. UDT, PIP, PIS, PSP, URE),

Dokumenty wymagane do procesu koncesjonowania wytwarzania energii elektryczne],
Protokdt 7 Zakoniczenia Ruchu Probnego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez
Zamawiajgcego | Wykonawce,

Protaket badan spelnienia uwarunkowar w zakresie emisji hatasu,

Protokdt potwierdzajacy wypeinienie wymagar srodowiskowych w zakresie emisji NOX,
Dokumentacja fotograficzna rob6t zanikowych oraz zdigcia z przebiegu budowy na potrzeby
archiwizacji,

Wyniki badania przeprowadzonego przez akredytowang jednostke, ktdra zatrudniajg osoby
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu Kogeneracji oraz gwaraniuja
niezaleznosé w przygotowaniu wynikow badan, o ktorych mowa w art. 77 ust. 3 Ustawy
wspieraniu CHP

Protokol, podpisany przez Zamawiajacego, potwierdzajgcy uzyskanie wartos¢ parametrow
kontrolnych  opisanych w Tabela 1 i Tabela 2, wskaznikéw eksploatacyjnych
i parametrow deklarowanych przez Wykonawce w zawartych w PFU,

aa) Protokoty wystawione przez operatora systemu dystrybucji gazu,

bb) Protokoly wystawione przez operatora systemu elektroenergetycznego, w szczegolnosc

potwierdzajgcych przeprowadzenie i rezultat testéw NC RIG.
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W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej fub wadliwie wykonane] Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawcg w ciagu 14 dni od dostarczenia przez Wykonawce dokumentacii
odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci
do odbioru, w ktorych stwierdzono btedy, braki lub niedoldtadnosci muszg zostaC niezwiocznie
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego. Po uzupelnieniu dokumentacji odbiorowe]
procedura odbiorowa rozpaczyna sig na nowo, W przypadku braku lub niekompletnosci ww. elementow

dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy jest uprawiony do odmowy Odbioru Koiicowego.

Calkowite zakonczenie rob6t winno zostaé zgloszaone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy

oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiajgcego.

Odbioru  ostatecznego  wykonanych robdt  dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego
w obecriosci Wykenawey, Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbiorow
czesciowych, branzowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokona oceny jakosciowej wykonanych
robdt na podstawie przediozonych dokumentow i wynikéw badan, w tym badan czynnikow
oddzialywania na $rodowisko i dokumentacji rozruchowej, dokona oceny wizuainej oraz ostatecznej
oceny zgodnosci robdt z dokumentaciy przetargows | warunkami Umowy. Skiad Komisji Odbiorowej
ustali Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania robot Zamawiajgcy przerwie
czynnosci odbiorowe | wyznaczy termin na usunigcie usterek. Po ponownym Zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego komisja wznowi prace. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jako$é wykonanych robot nieznacznie odbiega w poszczegolnych asortymentach od jakosci
wymaganej w STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na estetyke, cechy
eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja moze podjaé decyzje o mozliwosci i warunkach

odbioru wykonanych robot.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zlozy wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie
na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do zgtoszenia zakoriczenia budowy.

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

a) klucz systemowy pasujgcy do wszystkich zamkéw patentowych zainstalowanych w drzwiach do
Jednostki Wytwdrczej oraz instalacii pomocniczych {w tym do rozdzielni nn i Sn) w ilosci min. 4
szt

b) komplet kluczy pasujgcy do wszystkich érub i nakretek zamontowanych na instalacjach
lub urzgdzeniach wymaganych do ich ew. demontazy,

c) komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elekirycznych i obiektowych,

d) zestaw urzadzen do realizacji procesu smarowania okreslonych w instrukcjach urzgdzen
wymagajgcych smarowania,

e) zestaw wkretakow do wszystkich typow wkretdw uzylych w instalacji, szczegGinie tych

nietypowych lub niestandardowych wymaganych przez producenta.
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10.5 Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne (z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy) odbywac
sie bedg w ostatnim dniu kazdego z 12-miesigcznych okresow obowigzywania gwarancji liczonych
od daty przyjecia obiektu do uzytkowania zgodnie z datg podpisania protokolu koricowego.

Zamawiajacy potwierdzi dzien i godzing rozpoczecia pracy komisiji realizujgcej przeglad gwarancyjny
nie pozniej niz na 14 dni przed przystgpieniem do przegladow gwarancyjnych na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Przeglad gwarancyjny po uplywie kolejnego 12-miesiecznego okresu polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity sie w okresie gwarancii, oraz zgodnosci
dotrzymania parametrow gwarantowanych opisanych w Tabela 1, Tabela 2 zawartych w PFU
uwzgledniajgcych czas i procent zuzycia. Potwierdzenie parametréw gwarantowanych Wykonawca
przedstawi w dniu przeglagdu gwarancyjnego w formie wynikéw badan przeprowadzonych przez
akredytowana jednostke posiadajace akredytacje Polskie Centrum Akredytacji. Badania zostang

wykonane nie wezeéniej niz 30 dni przed terminem przegladu gwarancyjnego.

Przeglad gwarancyjny stanowi oceng zachowania wymaganej jakosci Obiektu i poszczegolnych jego
czesci sktadowych w okresie gwarancyjnym oraz prac zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych
w tym okresie. Protokot po gwarancyjnego odbioru i przejecia robot zostanie podpisany po zakonczeniu
okresu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o
dokonanie ostatecznego odbioru oraz zwolnienie zabezpieczenia halezytego wykonania umowy w
terminie okreslonym w Umowie wykonawczej (zal. Nr 2 SWZ) przed uplywem terminu gwarancji. Jezeli
Zamawiajacy nie dokona odbioru pogwarancyjnego w terminie 28 dni od daty otrzymania
powiadomienia, to Strony poczytajg, ze jednostki wytwércze spetniaja parametry gwarantowane na

dziet uptywu gwarancji.
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11 SPIS ZALACZNIKOW DO PFU

Zatacznik 1

Zalgcznik 2

Zatgeznik 3
Zatgcznik 4
Zatacznik 5
Zatgcznik B
Zatgcznik 7
Zaigcznik 8
Zalgcznik 9
Zatacznik 10
Zatgcznik 11
Zalacznik 12
Zalacznik 13
Zalgcznik 14

Zatgcznik 15
Zatgcznik 16

Warunki przylaczenia (ciepto) - Warunki technicznie przytgczenia zrodta ciepta do
miejskiej sieci cieptowniczej z dnia 25.01.2021 r., wydanymi przez Zamawiajgcego.
Umowa przylaczenia (ee) Umowa przylgczenia do sieci elektroenergetyczne] PGE
Dystrybucja Oddziat w skarzysku - kamiennej nr 21-10/WP/00021 z dn. 27.08.2021 r.,
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. oraz Warunki przylaczenia (ee) - Warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja Oddziat w skarzysku -
kamiennej nr 21-10/WP/00206 z dn. 12.08.2021 r., wydanymi przez PGE Dystrybucja
S.A.

Umowa przylaczenia (gaz) — Umowa o przylgczenie do sieci gazowe] nr
24445/03/21/W4005950/0 z dn. 24.03.2021 r. wydane przez PSG Sp. z o.0.

Warunki (gaz) - Warunki
nr S005/0000033578/00001/2021/00000 korekta z dnia 18.02.2021 r. wydane przez
PSG Sp. z o.0.

Uchwata nr X.64.19 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dn.17.07.2019 1.

Koncepcja planu zagospodarowania terenu T-Poj, WLZ-SN, WLZ-nn teletechnika
KONCEPCJA

Rzut poziomy stacji transformatorowej ,Kottownia Sz-c” Rozmieszczenie urzadzen
PIWNICA STAN ISTNIEJACY

Rzut poziomy stacji transformatorowej ,Kotlownia Sz-c” Rozmieszczenie urzadzen
STAN ISTNIEJACY

Rzut poziomy stacji transformatorowej ,Kottownia Sz-c” Rozmieszczenie urzadzen
PIWNICA KONCEPCJA

Rzut poziomy stacji transformatorowej Kottownia Sz-¢’ Rozmieszczenie urzzdzen
KONCEPCJA

Schemat ideowy zasilania stacji T-Proj. KONCEPCJA cz.1

Schemat ideowy zasilania stacji T-Proj. KONCEPCJA cz. 2

Schemat ideowy RGnn-0,4V KONCEPCJA

Zgoda na udostepnienie dokumentacji PZT nr. opracowania PT-692 z dnia 11.01.2022.

przylaczenia przylaczenia do sieci gazowej

Uktad drogowy do modernizacii

Orientacyjny zakres wymiany ogrodzenia
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